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Høgt og lågt 
– læring i rørsle

Arkitektoniske kvaliteter 
Overordnet konsept og helheltlig utforming

Hjertet i bygda – bygda i hjertet

Vi har foreslått et bygg med et stort hjerte – et hjerte 
som ikke bare favner skolebygget og uteanlegget, 
men også hele bygda. Med åpenheten, inkluderende 
plass- og uterom i alle retninger (et bygg uten bakside), 
en inviterende forplass mot sentrum, og et indre hjerte 
som rommer alle slags arrangement, sammenkomster 
og aktiviteter, mener vi dette blir hele bygdas nye 
samlingssted. 

Høgt og lågt – læring i røsle 

Vi har bevisst skapt en sammensatt og leken 
bygningskropp, med et mangfold av rom både ute og 
inne. Dette vil pirre elevenes nysgjerrighet og inspirere 
til bevegelse og opphold inne i bygget, rundt bygget 
og over bygget. På denne måten blir den sjenerøse 
bygningskroppen et gedigent «lekefjell» som inspirerer til 
fysisk aktivitet, utforskning, lek og læring.  
  

Et inkluderende hjerterom

Hjerterommet utvider seg både horisontalt og 
vertikalt og favner hele skolens aktiviteter og 
inkluderer alle inn i fellesskapet. Vårt hjerterom er 
tilrettelagt for sambruk i form av en rekke ulike måter å 
bruke bygget på, ved ulike kombinasjoner og sekvenser 
av rom. Organiseringen rundt amfiet, med fleksibilitet 
inn til idrettshallen, musikkrommet, spiserommet,  
SFO- rommet, styrkerommet, bibliotek og 
skaperverksteder gir mulighet til store arrangement 
og fullt hus. På samme måte ligger det til rette for 
at alle disse rommene kan benyttes til forskjellig 
type aktiviteter (flerbruk), enten det er separat, som 
enkeltrom, eller i kombinasjon med ett eller flere av 
rommene: 

Her vil alle kunne finne sin plass, både i egen-
organiserte og organiserte aktiviteter, arrangement 
og sammenkomster, i og etter skoletiden. 

Store volum med lang avstand til uteområde 
skaper en avvisende skole

Nedskalert volum skaper en inkluderende skole med 
aktive, inviterende uterområder, også på takene

Et stort, inviterende hjerte i bygda

Fjorden

SOGNINGEN

SHOS

SENTRUMSPARKEN
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Stedsidentitet og den menneskelige skalaen
– det vennlige bygget

Bygninger har forskjellig uttrykk, noen kan være 
store og dominerende og oppfattes som strenge 
og avvisende, noen oppfattes som anonyme og 
andre kan oppfattes som vennlige og inviterende. 
Utgangspunktet for det arkitektoniske grepet i vårt 
forslag, er Sogndal sin sammensatte bebyggelse med 
mindre volumer, småhus og eneboliger, inn imellom 
større volumer, forretningsbygg, offentlige bygg, hotell, 
m.m. Denne variasjonen i bebyggelsesrytmen er tatt 
opp i vårt forslag til skoleanlegget – den nye viktige 
bygningskroppen i bygda. For å danne et helhetlig 
grep, er den sammenhengende bygningskroppen delt 
opp i mindre volum, som ved sin utforming skaper 
flere varierte plassrom rundt bygget. Noen volumer 
er gjort enda mindre enn de andre for å skape 
ytterligere samklang med skalaen på den omliggende 
boligbebyggelsen. 

Dette nedskalerte uttrykket mener vi vil bidra til 
at skolen får et vennlig møte med bygda, både for 
femåringen som har sin første skoledag, men også for 
folk flest, slik at de vil oppleve at det er en lav terskel 
for å ta bygget i bruk, og at det oppleves som et lett 
tilgjengelig og inviterende grendehus for alle. 

De beskjedne høydene på skolebygget er også 
sympatisk med tanke på naboene bak og deres utsikt 
mot fjorden. 

Skolen i bygda

202420241930

Hvordan møte bygdas skala og kontekst?

Skala – Nedskalering av volum som møter omliggende kontekst 

Hjertet skaper en forbindelse mellom sentrum og bebyggelsen 
på skolens nord-side

Bygget møter bygda fra alle himmelretninger 
Organiseringen av volumene sikrer siktlinjer fra naboene ned til fjorden
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Vårt skoleanlegg møter bygda i alle himmelretninger 
og inviterer hele fellesskapet i bygda inn. Forslaget 
består av flere klart definerte plassrom, med forskjellige 
identiteter og aktiviteter. Gode steder som møter dem 
som kommer til skolen, uansett hvilken retning de 
kommer ifra.  

1.	 Forplassen er et viktig grep i forslaget og 
forbinder bygdas sentrum med skoleanleggets hjerte. 
Forplassen møter dem som kommer fra sentrum  og 
er den mest offisielle plassen for 17- mai arrengement, 
skolestart, festivaler el.l. Her er et stort og innholdsrikt 
uteareal for trinnene 3-4 og tilrettelagt. 

2.	 Utearealet mot nord-øst, med akebakke, møter 
dem som kommer fra boligbebyggelsen og vil være 
attraktivt for alle. 

3.	 Den lune plassen, Atriet mot sør, møter de små 
barna som kommer fra kyss&kjør-adkomsten. 

4.	 Adkomstplassen mot vest, med kyss&kjør tett 
på inngangene til de minste, og en fin vei for vandring 
videre opp til Aktivitets- og forskerplassen. 

5.	 Aktivitets- og forskerplassen er koblet på 
Stitoppen med ballbane m.m og tilknyttet direkte til 
forskerrommet, og kunst og hånderk, med uteverksted 
etc, et område godt egent for de største barna. 

Bygda og landskapet 
møtes i skolens hjerte

Skolen åpner seg med sine mange uterom... ... og imøtekommer hele nabolaget – fra alle 
himmelretninger.

 Velkommen til alle – i alle himmelretninger 
– det lekne møtet med bygda. 

1
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Bygget inviterer inn i alle retninger, samtidig som 
man fra innsiden vil oppleve bygda og landskapet på 
utsiden, gjennom større glassfelt og vinduer. Noe som 
er med på å sikre at opplevelsen av tilhørighet til bygda 
blir en viktig del av skolehverdagen.

Spesielt interessant er Diagonalen som går igjennom 
hjerterommet i skoleanlegget. Diagonalen knytter 
på den ene siden sentrum sammen med skolen, og på 
andre siden skolen videre til landskapet og Stitoppen 
på oversiden av skolen. Utformingen av denne aksen, 
gjennom bygget og plassene, skaper en sterk visuell 
kontakt til både bygdas sentrum og den karakteriske 
Stitoppen. Dette er noe man vil oppleve når man 
beveger seg i hjerterommet, og gjør at alle bevisstgjøres 
på hvor de befinner seg i bygda og i forhold til det flotte 
landskapet. 

Det vertikale hjertet – kraftsenteret i fellesskapet som 
smitter ut fra seg.

Med «pilene i hjertet og diagonalen» har vi laget et 
hjerte som har umiddelbar kontakt med området 
rundt, særlig til sentrum og til Stitoppen. Alle 
fellesfunksjonene som gjør hjertet til en levende 
møteplass, både i og etter skoletid, er plassert 
umiddelbart inntil hjertet. Dette er viktig for utfoldelse 
av pedagogikken og den daglig driften av bygget. 
Løsningen åpner for en betydelig fleksibilitet i forhold 
til både praktisk sambruk og merbruk av de forskjellige 
fellessonene og et utvalg av spesialrommene: denne 
rike fleksibiliteten vil gjøre hjertet til et aktivt kraftsenter 
og attraktiv arena for felleskap i hele bygda. Hjertet 
åpner seg gjennom hele bygget og binder alle de tre 
etasjene sammen. Denne fysiske og visuelle kontakten 
vil oppleves som orienterende og inkluderende for 
dem som beveger seg rundt i hele hjerterommet, i alle 
etasjene, og vil berike opplevelsen for alle som bruker 
bygget.  Samtidig som det er lagt til rette for tilstrekkelig 
fleksibilitet med muligheter for skjerming av visse 
aktiviteter, når der det er viktig. 

Pilen i hjertet

Stitoppen 

Forplassen

Aktivitetsplassen

Stitoppen

Pilen i hjertet

Diagonalen fra stitoppen, gjennom skolens 
hjerte og ut på forplassen knytter Sogndal 

sammen
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5. På “Jungeltaket” ser Erik og Live på at Solveig og 
Martin spiller menneskesjakk. De er selv brikkene og 
finner på reglene litt underveis. 

6. I “Kabinen” på taket har nettopp alle 
dominobrikkenez Lukas, Vilde og Guang satt opp blåst 
utover bordet. Her er det bare å begynne på nytt!

7. I drivhuset på “Jungeltaket” holder 5. klasse på å gro 
agurker og tomater. Der inne er det godt og varmt!

8. Vikaren til Jesper og Guro i tredje klasse kan skate, 
og har sagt ja til å lære de i storefri.  De møtes ved 
skaterampene på “Mjølkesyra”

9. Szymon og Vetle i 7. klasse øver på å score mål ved 
basketkurven ved “Saftpressa”. 

1
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Storefri! På Trudvang skule er det mye artig å finne 
på...

1. Maria balanserer på balansegangen. 

2. Kasper og Maja spiller sjakk mot læreren sin, og 
vinner!

3. Pål og Mohammed ser hvem som kan få best sprett 
på trampolinen. 

4. Jakob er på vei opp på taket via “Jungeltrappen”. 
Med alle hengeplantene er det nesten som å være i 
jungelen på ekte. 

Aktivitetsskulen 
– Jungelsløyfa 
rundt hele bygget

Besøke de store

Grønnsakshagen 
og drivhuset

Jungeltrappen Henge på forplassen

Lianetrappen 
med slengtau
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kan det sykles, akes, rulles eller løpes. En zip-line og 
en sklie fra takhagen gir elevene en unik mulighet til 
å utfolde seg fysisk. Tilrettelagt avdeling får et egnet 
område til lek og opphold, med mulighet for å trekke 
seg tilbake uten å føle seg tilsidesatt. Nærheten til 
akebakken og forplassen åpner for inkludering i lek eller 
som tilskuer.

Forplassen i sør-øst 
Forplassen blir skolens samlingspunkt. Her blir det 
interaksjon på tvers av alderstrinn med en inviterende 
utforming. Rolige og aktive elever i alle aldre føler seg 
hjemme her med større sammenhengende grøntarealer 
som bukter seg gjennom skolegården og danner rom 

med variasjon i tilbud. Det blir «hemmelige» soner for 
gode samtaler og rolig lek, men óg større lekeapparater 
hvor hele klasser kan leke sammen.  En multibane som 
kan islegges vinterstid og en stor åpen forplass for 
samlende arrangementer. 

Atriet i sør 
Atriet utenfor 1. og 2. trinn gir skjerming fra resterende 
uteområder. De får sin egen grønne lekeskog og direkte 
adkomst til «jungelen» på taket. På bakkeplan finner 
vi en klatrevegg, sandbasseng og lekeapparater som 
inviterer til felles lek med de større barna. Her blir det 
kort vei fra henting og levering med bil og sykkel. 

Forplass ved soltrappen i vest. 
Vest for skolen håndteres mye av skolens logistikk med 
kyss & kjør, varelevering og drift. Logistikkavviklingen 
er enkel og lesbar som gir trygg adkomst til skolens 
nordside samt opphold i «soltrappen».

Aktivitetsplassen i nord 
Nordsiden er tilpasset de eldre elevene med åpne 
flater og høy fart, men med skjerming og nærhet til de 
roligere arealene. Her kan elever møtes og interagere 
på tvers av interesser og aktivitetsnivå. 

Akebakken i nord-øst 
Akebakken byr på fart og spenning alle årstider. Her 

Trinnområdenes 
uteområder

3 + 4Uteareal trinn

3 + 4

Uteareal trinn

1 + 2

Uteareal trinn

5 - 7

Tilrettelagt

1.
Atriet i sør

4. 
Forplassen i 

sør-øst

2. 
Aktivitetsplassen i nord

3.
Akebakken i nord-øst

2

3
4

1
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Stedsidentitet, trygghet, 
lek og utforskning. 

Vårt forslag er å styrke stedsidentiteten til Sogndal 
og Trudvang skule ved å fremme noen unike kvaliteter 
på stedet. Forslaget utvikler stedet og skaper både 
trygghet til de minste barna og nysgjerrighet hos 
de største, samt at skoleanlegget oppleves som en 
inviterende storstue og en ny viktig felles arena, for alle 
i bygda.

Tydelige, lekne og inviterende plassrom.

Det er vektlagt at bygningens utforming og 
uterommene bidrar til å skape tydelige møteplasser 
rundt skolen, i møte med bygda. Løsningen danner 
flere inviterende plassrom, som henvender seg i alle 
himmelretninger.  Spesielt viktig er uterommet i retning 
mot sentrum der de fleste vil komme fra, samtidig gir 
løsningen at det er variasjoner i de øvrige utearealene, 
for å imøtekomme og tilpasse forskjellige behov; med 
både oversiktlige og trygge uterom for de minste og 
spennende, og mer utfordrende uterom, for utforskning 
og lek, for de største. 

    

2

4

5

6

3

1

En dag med uteundervisning 
for fjerde klasse
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5. Og i naturfag lærer vi om tresorter og 
bergarter i det lune atriet ved småskolen

6. Dagen avsluttes med Mat og helse. Her plukker vi 
ferske urter og grønnsaker i kjøkkenhagen utenfor SFO 

før vi tilbereder maten. 
Innendørs – for første gang i dag!

1. Dagen starter med å teste ziplinen i akebakken ved 
tilrettelagt undervisning sin inngang

4. I mattetimen lærer vi sjakk!

2. I kroppsøvning kan man velge mellom å løpe 
Jungelsløyfa, hoppe på trampoline, balansere på slakk 

line og klatre i klatreveggen...

3. ... Eller spille fotball i ballbingen “Saftisen” på 
forplassen
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Skolens behov og program er sammensatt, noe 
som gjenspeiler seg tydelig i arkitekturen i vårt 
forslag. Det viser volumer i forskjellige størrelser 
og utforming, samtidig som volumrekkene har en 
gjentagelse av arkitektoniske elementer som binder hele 
bygningsstrukturen sammen. Dette gir en opplevelse av 
helhet – basert på sammenhengende sekvenser av rom 
og arkitektonisk rytme når man beveger seg i og rundt 
bygget. Særegenheter ved de spesifikke aktivitetene, 
gjør det lettere å orientere seg i skoleanlegget.

Et viktig grep har vært å integrere idrettshallen i 
anlegget ved å legge den inn i terrenget, samt bygge 
større deler av skolen rundt hallen.  Dette gir også 
nærhet mellom fuksjoner knyttet til fellesarealene 
inne og fordeler i bruk. Med denne strategien styrkes 
helheten og man unngår at idrettshallen skiller seg for 
mye ut, som et ruvende, lukket volum, dominerende 
for anlegget. Vår strategi unngår det og bidrar til en 
helhetlig og sammenhengende bygningsstruktur, som 
til hver tid spiller på den karakteristiske skalaen på 
volumene og mellomrommene i bygda. 

 

Volumoppbygging og 
bygda

TILRETTELAGT

ADMIN SKOLENS 
HJERTE

FLERBRUKSHALL

SFO

Volumoppbyggingen relaterer seg til 
bygdas egen målestokk
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Ankomst fra Stitoppen

Del 2
Bygget
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Plassering, logistikk, flyt og sambruk mellom 
fellesfunksjonen, spesialrom og hjertet

Det overordnede funksjonelle grepet, er at alle 
fellesfunksjoner og spesialrom skal ligge i direkte 
tilknytning til hjertet. I og med at skolebygget tilpasser 
seg terrenget over to plan, vil også hjertet møte 
uterommene i forskjellige plan. Hjertet har dermed en 
vertikalitet gjennom de to etasjene, bundet sammen 
av amfiet. De fleste fellesfunksjonene og spesialrom 
er plassert i plan 1, mens bibliotek, forskerrom og 
spesialrom for Kunst og håndverk er plassert i plan 
2 – i forlengelsen av amfiet, og med direkte tilgang til 
uteområdet, som vender mot Stitoppen. Her ligger disse 
funksjonene nært trinnarealet til de største elevene, som 
er de som bruker disse rommene mest. 

Hjertet inkluderer spiserom og Mat og helse, og 
er koblet sammen med idrettshallen, slik at disse 
arealene på en sømløs måte kan benyttes som en 
enhet, f.eks. ved større arrangement, men også i det 
daglige både i og etter skoletiden. SFO ligger inntil 
Mat og helse og hjertet, men også vegg i vegg med 
idrettshallen. Her er det vist at man kan åpne opp, slik 
at SFO arealet kan benyttes sammen med hallen, enten 
det er i SFO sammenheng, eller for å tilføye et spiserom 
i forbindelse med idrettsarrangement o.l. Videre kan 
styrkerommet, spiserommet og musikkrommet åpnes 
opp inn mot hjertet og amfiet, slikt at man kan få et 
betydelig gulvareal når man for eksempel ønsker å 
samle mange mennesker rundt amfiet til forestillinger, 
17- maiarrangement, juleavslutninger o.l. 

Bibliotek, forskerrom og spesialrom for Kunst 
og håndverk utgjør skolens hjertets plan 2, lett 
tilgjengelig via amfiet, eller separat heis og trapp. 
Disse arealene er også lett tilgjengelig fra utsiden, om 
man ønsker å leie disse ut på kveldstid, uten å åpne opp 
resten av bygget, for å bl.a. å begrense behov for vask 
og vakthold. 

Oppdeling og organisering 
av volum gir alle 
trinnområdene direkte 
kontakt med hjertet. 
Dette gir effektive 
kommunikasjonsveier for 
alle trinn. 

Hjertet omfatter 
alle fellesfunksjoner, 
administrasjon og 
spesialrom. 

1. etasje

2. etasje

3. etasje

TILRETTELAGT

ADMIN SKOLENS 
HJERTE

FLERBRUKSHALL

SFO

Flerbrukshall Kreativ

Aktivitetsplassen

Forplassen

AkebakkenAtriet

MusikkSFO 
og admin

Plassering av rom og funksjoner i anlegget 
og logistikk og flyt mellom disse
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Sonedeling – Sambruk –
Flerbruk 

Via hjertet kan SFO benytte verksteder for kreative og 
utforskende aktiviteter i 2. etasje

Her ligger møterom, tribune. Interntrapp for 
flerbrukshallen sikrer rask bevegelse mellom 

funksjonene. 

SFO, har med sin plassering direkte tilgang til både 
flerbrukshall og skolens hjerte, og alle funksjoner som 

kobler seg på.

Flerbrukshallen kan benyttes isolert via skolens hjerte 
eller egne innganger. 

SFO med tilgang til hjertet, fellesfunksjoner 
og flerbrukshall

Isolert bruk av flerbrukshall

Merbruk og sambruk – i skoletid, på kvelden 
og i helgene

Løsningen åpner for en betydelig fleksibilitet i forhold til 
merbruk av skolen i og utenfor skoletid, fra kveldsbruk til 
arrangementer og kurs i helgene. Det er lagt til rette for 
tilstrekkelig fleksibilitet med muligheter for utleie for både 
store og mindre arealer. Skolen blir med denne utvidete 
bruken en fleksibel arena for felleskap i hele bygda.

En av de viktigste premissene for utvikling av forslaget og 
planløsningene for bygget er at det skal være tilrettelagt 
for en høy grad av sambruk av rom både i og etter 
skoletiden. 

I og med at alle spesialrom ligger samlet rundt hjertet, vil 
sambruk av hjertet med idrettshall eller SFO eller realfag og 
forskerrom eller musikkrom være helt sømløst og naturlig, 
enten det er flere eller alle samtidig eller bare en funksjon 
og hjertet. Dette vil ikke være til sjenanse for det som skjer i 
trinnarealene, i og med at disse har sin egen avdeling. 

Det er også en rekke rom tilknyttet hjertet og 
fellesarealene, som kan fungere som ekstra 
undervisningsareal for trinnene. ‘Dette kan være 
musikkrom, styrkerom, de store møterommene i plan 2, og 
forsker og Kunst og håndverksrommene, når disse er ledige 
og det ligger til rette for det. 

Diagrammene viser eksempler på dette. 

1. etasje

2. etasje

1. etasje

2. etasje
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Heis

Heis

Mat og helse

Drift

Oppstilling
varelevering

Skolekjøkken kan benyttes til kokkekurs, verksteder 
for kreative og utforskende aktiviteter for tegnekurs, 
musikkrommet for korpsøving og personalrommet for 
styremøte i håndballklubben – på én og samme tid. 

På 17. mai vil man kunne bruke de flotte uterommene, 
forplassen og atriet, bruke skolekjøkkenet til kakesalg 
og trekke inn i flerbrukshallen om været ikke spiller på 

lag. 

Hele bygdas skole. Etter skoletid vil hjertet kunne 
romme flere lag og grupper samtidig. Et aktivt bygg, 

også utenfor skoletid, er et sosialt og økonomisk bygg. 

Fra varelevering i vest kan man enkelt levere til 
skolekjøkken via innvendig driftskorridor eller via Atriet 

i sør

For større arrengementer vil flerbrukshallen kunne 
koble seg på hjertet og besøkende kan flyte mellom 

funksjonene og uterommene. 

1. etasje

2. etasje

1. etasje

2. etasje

1. etasje

Grendehuset – sambruk!Drift 17. mai – Bruk av hjertet, SFO og flerbrukshall 
sammen

Etter skoletid er det særlig fellesarealene og 
spesialrommene som aktuelle for bruk. Slik de er 
plassert tett på hjertet og noen med egne innganger, 
gir det rom for utstrakt sambruk av alle disse arealene 
samtidig og/eller flere arrangementer parallelt, eller kun 
enkeltrom knyttet til hjertet.  

Diagrammene viser eksempler på dette. 
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2 – Oppfylling av rom- og 
funksjonsprogram (RFP)

Vi har etter beste evne plassert funksjoner og rom i 
henhold til det som er ønsket i tilbudsunderlaget. Vi 
mener at vi har tilbudt et robust prosjekt, dvs at det i 
en eventuell videreutvikling av prosjektet er helt kurrant 
å rokkere på plassering av rom internt i de forskjellige 
avdelingene, uten at dette rokker ved det overordnede 
konseptet. Det kan også være mulig å flytte på hele 
avdelinger, om dette er ønskelig, noe som kreve litt 
mer arbeid, og ikke minst samarbeid med brukerne og 
byggherre, men dette er noe vi har mye erfaring med å 
løse. 

Funksjonsbeskrivelse og areal for 
fellesfunksjoner

Det sentrale hjerterommet inneholder selve amfiet/
allrommet og spiserom og kan utvides inn i SFO, 
musikkrommet og styrkerommet. Mat og helse 
henvender seg direkte inn til hjertet og ligger i direkte 
tilknytning til SFO. 

Amfitrappa er hovedforbindelsen mellom plan 1 og 
plan 2, og hvor det vil være naturlig for elever og 
lærere å bevege seg i det daglige, evt sitte i trappe 
å jobbe, spille, lese, prate sammen etc. Her er det 
lagt inn hyller for bøker, spill i selve trappetrinene (se 
perspektivtegning), det kan etableres montere for 
utstilling av arbeider fra forskerrommet og Kunst og 
håndverk. Dette er med å binde sammen biblioteket og 
spesialrommene i plan 2 med amfiet og fellesrommene i 
plan 1, og skaper en positiv vertikalitet i hjertet. 

Hjertet og Grendehuset

Flerbrukshall Kreativ

Aktivitetsplassen

Forplassen

AkebakkenAtriet

MusikkSFO 
og admin

I biblioteket kan man sette seg ned og bla i en 
spennende bok, eller slappe av i putekroken. 

I musikkrommet kan man bråke så mye man 
vil!

Fra skolens hjerte kan man kikke gjennom 
styrkerommet og inn i flerbrukshallen. 

Du kan tro det er mye som skjer!

I det kreative hjørnet? Ved verkstedene er det 
mye fint å se på! 7. klasse har laget utstilling 

med fargerike bilder. 
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Idrettshallen har sin hoveadkomst gjennom hjertet, 
men samtidig er det fullt mulig å benytte bi- 
inngangen i vest, når man kun ønsker å bruke selve 
hallen med garderobene, uten å åpne resten av 
skolebygget. Garderober og utstyrslager er plassert på 
idrettshallens langside. Disse rommene tilpasses 1 etasje 
i eksisterende skolebygg, slik at konstruksjonene etc, 
kan gjenbrukes. 

Styrkerommet har direkte tilgang til et stort lager, slik 
at man enkelt kan bytte innredning og endre bruken 
av rommet. 

Biblioteket ligger litt skjermet i direkte tilknytning 
til hjertet, i andre etasje, med åpne og inviterende 
soner også inn mot og langs atriet. De største sonene 
er på syd og nordsiden av atriet, og på sidene er det 
leseplasser, også inn mot de to dobbelthøye rommene 
i øst og vest. Biblioteket er et sted hvor elevene og 
lærerne kan møtes tvert på fag og alderstrinn, både i 
læringssammenheng og på fritiden. Bibliotekets areal 
ligger både inntil hjertet og som en del av det, med 
god tilknytting til det som skjer, både inne og ute. 
Biblioteket i kombinasjon med hjertet vil også være en 
fleksibel arena for kvelds- og helgearrangementer som 
bokkvelder, fagsamtaler, o.l.

Mange av arrangementene man har i amfiet, vil kunne 
skje uten at man trenger å lukke det. Når dette er et 
behov, f eks i skoletida, kan man trekke for gardiner 
som er av tung kvalitet og tar mye lyd, men som også 
skjermer visuelt (dette er gjort på flere skolebygg med 
god erfaring).  

Spiserommet ligger som et åpent rom inn mot 
allrommet og amfiet, og henvender seg til forplassen 
og utearealet mot øst. Likeså ligger styrkerommet til 
idrett inn mot amfiet. Dette er til daglig lukket, men kan 
åpnes slik at det blir en del av hjerterommet. På denne 
måten vil disse to arealene kunne benyttes f eks til 
ekstra sitteplasser til større arrangement i hjerterommet. 

Musikkrommet ligger inntil spiserommet og hjertet 
og det kan også åpnes opp å bli en del av hjertet. 
Eventuelt kan denne åpningen benyttes til mindre (og 
impulsive) konserter for og med musikkelskende elever. 
Musikkrommet kan også benyttes som bakscene for 
arrangement i allrommet/amfiet. I direkte tilknytning til 
musikkrommet ligger øvingsrom og bandrom, også tett 
på og lett tilgjengelig fra hjertet. 

Idrettshallens garderober ligger også tett på hjertet/
amfiet og kan benyttes som bakscene/garderober ved 
større arrangement.

Hipp hipp hurra! Det er bursdagsfeiring i hjertet.
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Hvordan skolen som 
bygning og med sine 
funksjoner kan benyttes 
i læringssammenheng

Funksjonsbeskrivelse og 
areal for undervisning

Musikkrom er beskrevet i kapittelet over. 

 

Funksjonsbeskrivelse og areal for 
administrasjon og personal, elevtjeneste, 
byggdrift og renhold. 

Administrasjon og personalrom er samlet 
sentralt i bygget i forhold til elever og lærere, 
og for besøkende. Sistnevnte har tilgang til 
administrasjonen via trapp/heis som ligger i og ved 
inngangspartiet. På denne måten kommer de seg 
raskt til kontorene, samtidig som de ikke trenger å 
gå inn i selve skolebygget (hjertet). 

Kontorene ligger samlet i en tydelig egen avdeling, 
samtidig som service/resepsjonen åpner seg til 
hjerterommet og signaliserer lav terskel for kontakt. 

Personalrommet ligger i direkte tilgang fra 
kontorene og fra kommunikasjonsarealet på utsiden, 
og med fin utsikt til utearealene for de minste barna 
og SFO, samt ut mot fjorden. 

Elevtjenesten er plassert ved siden av 
administrasjonen/personalrommet. Det er diskret 
adkomt til elevtjenesten i og med at trappa til plan 2 
er plassert i vindfanget til hovedinngangen og man 
trenger ikke å gå inn i skolebygget (hjertet). I plan 2 
vil det være få elever i sonen foran adminstrasjonen 
og adkomstsonen til elevtjenesten. Plasseringen  
gjør at man enkelt kan ha fortløpende og god 
kontakt med det øvrige personalet på skolen. 
Ved å plassere elevtjenesten i plan 2, slipper man 
problematikken med innsyn, som ofte kan være 
tilfelle på bakkeplanet. 

Elevtjenesten har egen inngang fra korridoren 
på utsiden og egen skjermet ventesone foran 
kontorene.  

Alle trinn har sine egne tydelig definerte 
hjemmeområder, samtidig som de alle ligger med 
direkte tilknytning til hjertet. Trinn 1 og 2 har litt 
avstand, noe som gir litt ekstra skjerming for disse 
elevene. Nærheten til hjertet gir nærhet til alle 
spesialrommene og de andre trinnarealene og åpner 
for samhandling både på tvers av fag og alderstrinn, 
enten dette skjer i hjertet, trinnarealet eller i et 
spesialrom. 

De enkelte trinnene har egne innganger med 
garderober rett innenfor. Tørr del av garderobene 
strekker seg inn i trinnarealet, slik at garderobene 
kan være en del av læringsarealet og det er lagt til 
rette for arbeidsbenk etc for praktisk arbeid, f.eks. 
reperasjon av ustyr, bygge enkle ting som del av 
læring, smøre ski. Dette kan videreutvikles som en 
grovarbeidssone i garderodene. 

Trinnenes fellesareal ligger sentralt og er 
rommelig nok til felles aktiviteter, arbeidsplasser. 
Alle fellesarealene har godt og direkte dagslys 
og utsyn ut. Arealet kan underdeles i soner med 
potensial for mye forskjellig aktivitet, samtidig som 
det kan samle hele trinnet. 

Arbeidsrom for lærerne er plassert ved inngangen 
til trinnarealet. På denne måten har de god 
kontakt med elevene når de beveger seg til og fra 
trinnet, samt at de selv kan bevege seg ut i hjertet 
og til andre deler av skolebygget, uten å måtte gå 
gjennom selve trinnarealet. 

Spesialrom for Kunst og håndverk er plassert 
sammen med forskerrommet og biblioteket i plan 
2 i toppen av amfiet. Dette gir en god mulighet til 
å binde sammen teoretisk og praktisk kunnskap, 
teste ut spennende tanker, teorier og ideer i fysisk 
form, utføre eksperimenter etc, samtidig som 
naturen ligger rett utenfor og man kan hente det 
man trenger derfra og ta med inn i dette kunnskap-, 
forsker- og innovasjonssenteret og praktiske 
verkstedet i skolen. 

Læring kan skje i hele bygget, dvs. både i 
fellesarealer, spesialrom og i trinnarealene, og ikke 
minst, i utearealene. 

Bygningen har et kompakt hjerte: Her vil 
all kommunikasjon mellom de forskjellige 
trinnarealene og spesialrom skje. Dette gir 
personalet en svært god oversikt over all aktivitet 
i bygget gjennom hele skoledagen, i tillegg til 
den oversikten som de enkelte lærerne har, i sine 
respektive trinnarealer og spesialrom. Dette betyr 
at elvene i stor grad kan bevege seg mellom de 
forskjellige avdelingene, og f.eks. jobbe i perioder 
et sted i fellesarealet (hjertet), når de skal gjøre 
selvstendige oppgaver, enten individuelt eller i 
mindre grupper, eller når lærerne legger opp til 
undervisning i et ledig rom i tilknytning til hjertet, 
for sambruk med hjerterommet. Disse mulighetene 
for å kunne arbeide fleksibelt i hele bygget, øker 
muligheten for variasjon i undervisningen både mht. 
oppdeling i grupper, men også i romslighet. Når det 
er færre i bygget får de som er der, enkelt mer plass, 
og kan dermed fleksibelt imøtekomme pedagogiske 
ønsker eller lek som kan bli mye morsommere ved 
tilgang til større arealer. 

Det vil også kunne senke terskelen for å jobbe 
mer på tvers av trinnene når man kan møtes i 
hjertet, eller eventuelt i hverandres trinnareal. 
Denne tankegangen åpner også for å utnytte 
spesialrommene langt utover det spesifikke faget 
disse rommene er primært tiltenkt. Her kan fast 
innredning f.eks. plasseres slik at det er mest mulig 
fleksibel gulvflate tilgjengelig. 

Prosjektet viser et frodig uteareal, med potensial 
for en kombinasjon lek, utforskning og læring. 
Dette er ikke minst synlig i den innholdsrike 
«Jungelsløyfa» som bukter delvis rundt og over 
bygget (se egen beskrivelse). 

Drift er plassert med eget kontor ved 
vareleveringen i vest. Tekniske rom er fordelt på 
en hensiktsmessig måte forskjellige steder i bygget 
(relatert til sonedelingen).

Renholdssentralen er plassert sentralt rett bak 
hjertet inn mot idrettsgarderobene og med mindre 
renholdsrom fordelt i bygget. Det er flere heiser i 
bygget, som gjør det enkelt å transportere utstyr de 
forskjellige avdelingene og etasjene. 
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som bl.a. gjør at talen fra lærer til elever blir klarere; og 
dermed forberedes læringssituasjonen ytterligere og gir 
en bedre opplevelse for alle.

Transparens i bygget er vesentlig for å oppleve skolen 
som inkluderende og tilgjengelig, samtidig som det 
skaper en positiv åpenhet, og i visse tilfeller et viktig 
innsyn/utsyn mellom rom og landskap. Vi har illustrert 
glassfelt inne i bygget i forskjellige størrelser, plassering 
og høyder på en måte vi mener gir god transparens, 
men her er det mange muligheter for tilpasninger.  
Det endelige omfanget vil være naturlig å utarbeide i 
samspill med brukerne og byggherren. 

Materialer og inneklima 

Valg av materialer i prosjektet er tett forankret i både 
miljøhensyn og den historiske konteksten. Vi har valgt 
materialer som ikke bare er hardføre og langvarige, 
men også fremmer et godt inneklima.

Forslaget innebærer en strategisk bruk av 
trematerialer av hensyn til både menneskene som 
skal bruke bygget og driften av det fysiske miljøet.

Tre er brukt som et sentralt materiale i både 
fellesarealer og undervisningsrom. Treets naturlige 
egenskaper, som evnen til å absorbere og slippe ut 
fuktighet, reduserer behovet for mekanisk ventilasjon og 
gir et bedre læringsmiljø.

Trevegger og stenderverksvegger i 
undervisningsarealer gir også fleksibilitet, med 
tanke på ombruk av konstruksjonene, slik at bygget 
kan tilpasses fremtidige endringer, for eksempel 
ved behov for ombygging eller utvidelser grunnet 
skiftende elevantall. Denne fleksibiliteten er både 
miljøvennlig og kostnadseffektiv, da det reduserer 
behovet for omfattende renoveringer og materialsvinn. 

Klimatiltak og materialvalg 

Bruken av trematerialer i både gulv, himlinger og 
vegger fremmer et lunt, stabilt og inneklima og 
en både rolig og leken estetisk ramme for barna i 
hverdagen. Tre er valgt for sin lave miljøpåvirkning 
sammenlignet med andre materialer, og for sin evne 
til å skape en lunere atmosfære, noe som kan ha 
positiv innvirkning på elevenes trivsel og redusert 
sykefravær. Himlingene er planlagt med treullitplater 
(trebasert materiale), et materiale som har gode 
akustiske egenskaper og som fremmer en balansert 
materialpalett i samspill med treveggene.

Dagslys og læringsmiljø 

For forslaget har optimalisering av dagslys, 
kombinert med en bevisst tilnærming til elevenes 
bruk av bygget, vært en avgjørende faktor for 
både miljøytelse og trivsel. Dagslys fungerer som en 
nøkkelkomponent i strategien for universell utforming, 
ved å støtte visuell orientering i tillegg til å redusere 
energiforbruket til kunstig belysning. Gjennom en 
nøye plassering av vinduer og åpninger i fasaden, 
samt bruk av en rekke overlys, trekker vi dagslys 
langt inn i bygningskroppen. Det gir en god generell 
daglysopplevelse i hverdagen og styrker kontakten 
mellom inne og ute, når elvene og ansatte beveger 
seg rundt i bygget. Dette skaper ikke bare en god 
romopplevelse, men reduserer også behovet for 
elektrisk belysning i deler av året. 

Klasserommene er designet med dagslys som en 
primærfaktor, hvor alle klasserommene har langsiden 
mot fasaden og ca. halvparten av alle klasserommene 
har dagslys fra to sider, for å sikre mest mulig optimale 
lysforhold.  
 
 
Himlingshøyde er generelt over 3 m i klasserom og 
noen steder høyere hvor klasserommene har saltak.  
Kombinasjonen av store takhøyder og høye vinduer 
sikrer at dagslys trenger dypt inn i læringsarealene og 
bidrar til gunstige læringssituasjoner. Himlingshøyde gir 
også bedre akustikk enn ellers ville vært tilfellet, noe 

0 5 10 15 20 25

Måleståkk 
1:500

SNITT E-E
E-E



Høgt og lågt – læring i rørsle
25

• Trudvang skule

Biblioteket

Biblioteket i skolens hjerte



Høgt og lågt – læring i rørsle
26

• Trudvang skule

Småskolen og SFO 
1. og 2. etasje

Undervisningsarealene er fordelt rundt hjertet på en slik 
måte at elevene på trinnene lett får adkomst til forskjellige 
deler av skolens utearealer, samtidig som de er tett på 
hjertet og spesialrommene.

De minste barna, trinn 1 til 4 , er plassert i to fløyer mot 
sør. I første etasje er disse to fløyene bundet sammen med 
SFO- arealet, som igjen er koblet direkte til hjertet. Trinn 1 og 
2 er plassert i plan 1 og 2 i fløyen mot sørvest, og er bundet 
sammen med intern trapp som fører direkte inn i SFO- arealet. 
Trinn 2 har forbindelse til hjertet via trappa og det lille amfiet, 
som går ned til SFO og inn i hjerterommet. De er ikke avhengig 
av å bevege seg forbi elevtjenesten og administrasjonen. Det 
er litt avstand til hjertet for disse to trinnene, noe vi mener 
er positivt, slik at de er litt mer skjermet. Samtidig ligger SFO 
plassert rett ved hjertet og idrettshallen, slik at SFO kan enkelt 
benytte disse arealene direkte – når det er ønskelig. Fløyen til 
trinn 1 og 2 ligger direkte tilgjengelig fra kyss&kjør og har et 
eget, lunt og hensiktsmessig skjermet, uteareal.

Trinn 3 og 4 er plassert i fløyen mot sørøst, med adkomst fra 
det sjenerøse utearealet og forplassen. Trinn 3 er utformet 
med 5 klasserom (fleksrom), noe som gjør at småskolen har et 
stort trinnareal tilgjengelig på bakkeplan. I plan 1 har trinn 3 
direkte tilkomst til SFO og til hjertet. Trinn 4 er direkte koblet på 
hjertet i plan 2.

Det er enkelt å rokkere på hvor de respektive trinnene skal 
ligge, f.eks. kan trinn 2 eventuelt bytte plass med trinn 3, 
om det anses som en bedre løsning at trinn 2 ligger på plan 
1. Eller, ved fremtidige behov for justeringer av antall elever/
trinnstørrelser er forslagets utforming og konstruktive strategi 
godt egnet til slike tilpasninger. 
 

Læringsareal 1. trinn

Plassering, logistikk, flyt og sambruk i hjertet og 
undervisningsarealene. 
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L.sam.
7 m2

Berederanlegg
46 m2

Fleirbrukshall
1 125 m2

Aula med amfi
238 m2

Musikkrom
70 m2

Stellerom
15 m2

Lager hjelpm.
15 m2

Lager
5 m2Vaktrom

16 m2

Om./dusj
4 m2

Reinhaldslager
11 m2

Trening./fysio
25 m2

P.garderobe
28 m2

Utstyrslager
30 m2

Fellesrom
45 m2

Lager & kjøl
15 m2

S.samskap
10 m2

S.kontor
8 m2

Øving/opptak
10 m2 Bandrom

27 m2

Musikk - lager
11 m2

Vestibyle
30 m2

L.sam.
10 m2

S.kjøkken
60 m2

Utstyrslager
31 m2

Styrketrening
60 m2

SFO
140 m2

Lager
3 m2

Fellesrom
76 m2
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1. trinn
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Samskap.
10 m2

L.sam.
6 m2

Lærar
56 m2
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10 m2
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41 m2
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41 m2
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31 m2 Garderobar

41 m2
Garderobar
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30 m2 Garderobar
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Garderobar
41 m2

L&D gard.
5 m2

L&D gard.
15 m2

L&D gard.
5 m2

L&D gard.
5 m2

Sekretariat
6 m2

Om./dusj
6 m2

Om./dusj
4 m2

Om./dusj
4 m2

1. trinn
70 m2

Samskap.
10 m2

S.samskap
10 m2

Elevgarderobar
99 m2

Fellesrom
81 m2

Lærar
55 m2

Teknisk

Hovudrein.sent.
26 m2

M.Kjøkken
60 m2

Oppvask
15 m2

Lærar
30 m2

Arbeidsrom
15 m2

Arbeidsrom
37 m2

Elevgarderobar
37 m2

Samskap.
15 m2

Samskap.
15 m2

Arbeidsrom
15 m2

K. Reinhald
11 m2

Stellerom
12 m2

3. trinn
70 m2

3. trinn
70 m2

3. trinn
70 m2

3. trinn
70 m2

3. trinn
70 m2
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3 m2

Samskap.
10 m2

Elevgarderobar
77 m2

Samskap.
10 m2

Samskap.
10 m2

Samskap.
10 m2

Reinhald
4 m2

Tlf.
2 m2

Vent. tribune, lager, garderobe, styrke

Lager skule
44 m2

Lager skule
29 m2

IKT

IKT

IKT

Samskap.
10 m2

Samskap.
10 m2

Kopi.l
4 m2

flex

avfallsrom

bi-inngang hall

drift
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Utvendig spylerslange
/ sluk
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/ sluk

Fotskraperist

Grov. garderobe

Spiserom.
60 m2

Driftskontor
10 m2

Varemottak
43 m2

Avfallsrom
16 m2

Godkjent:Kontroll:Rev.:Fase:

Høgt og lågt -
Læring i rørsle

Prosjektnr.:

2024

Type tegning:

Plan 1. etasje

Mål:

1:500

Tiltakshaver:

-
Tittel:

Nye Trudvang skule
Skulevegen 5 6856 Sogndal Utskrift: 21.10.2024

Dato opprettet:Tegningsnr.:

A-20-102 / A3

K/FF K/FFFFF

melkeskap

Lager(komb
mat&helse)

7

Skitten sone

Rein sone

kopi

ko
p
i

Buldrevegg

Lading rullestol

Sanserom /
stillerom

Kulvert vent.

Fjedle kadla

Gamingkroken

Sanserommet

Ribbevegg / mini-klatring
tjukkas på gulvet

Ribbevegg /
mini-klatring

Drikkestasjon
/miljøstasjon

Amfi med
overlys

UU-utforming

Kobling
kjøkkenhage /

spise mot
hagen

Gamingkroken

Bordtennis

Sanserommet

Fjedle kadla

Ribbevegg /
mini-klatring

tjukkas på gulvet

Sittehuler

Arbeidsbenk alle
trinn

mekkesnekker
sone

Servering utsalg

Sitte fjell

Læringsareal i
garderobe

Mekkeplass

Gard.
voksne

Lagring med
sittenisje

Lagring med
sittenisje

Energikroken

Klesoppheng

Lagring med
sittenisje

Gard.
voksne

Mulig
løfteplattform

Sittehuler

Sykkelparkering
ansatte

Parkering drift

L.sam.
7 m2

Berederanlegg
46 m2

Fleirbrukshall
1 125 m2

Aula med amfi
238 m2

Musikkrom
70 m2

Stellerom
15 m2

Lager hjelpm.
15 m2

Lager
5 m2Vaktrom

16 m2

Om./dusj
4 m2

Reinhaldslager
11 m2

Trening./fysio
25 m2

P.garderobe
28 m2

Utstyrslager
30 m2

Fellesrom
45 m2

Lager & kjøl
15 m2

S.samskap
10 m2

S.kontor
8 m2

Øving/opptak
10 m2 Bandrom

27 m2

Musikk - lager
11 m2

Vestibyle
30 m2

L.sam.
10 m2

S.kjøkken
60 m2

Utstyrslager
31 m2

Styrketrening
60 m2

SFO
140 m2

Lager
3 m2

Fellesrom
76 m2

1. trinn
70 m2

1. trinn
70 m2

Samskap.
10 m2

L.sam.
6 m2

Lærar
56 m2

Samskap.
10 m2

1. trinn
70 m2

Garderobar
41 m2

Garderobar
41 m2

Utstyrslager
31 m2 Garderobar

41 m2
Garderobar
41 m2

Utstyrslager
30 m2 Garderobar

41 m2
Garderobar
41 m2

L&D gard.
5 m2

L&D gard.
15 m2

L&D gard.
5 m2

L&D gard.
5 m2

Sekretariat
6 m2

Om./dusj
6 m2

Om./dusj
4 m2

Om./dusj
4 m2

1. trinn
70 m2

Samskap.
10 m2

S.samskap
10 m2

Elevgarderobar
99 m2

Fellesrom
81 m2

Lærar
55 m2

Teknisk

Hovudrein.sent.
26 m2

M.Kjøkken
60 m2

Oppvask
15 m2

Lærar
30 m2

Arbeidsrom
15 m2

Arbeidsrom
37 m2

Elevgarderobar
37 m2

Samskap.
15 m2

Samskap.
15 m2

Arbeidsrom
15 m2

K. Reinhald
11 m2

Stellerom
12 m2

3. trinn
70 m2

3. trinn
70 m2

3. trinn
70 m2

3. trinn
70 m2

3. trinn
70 m2

Lager
3 m2

Samskap.
10 m2

Elevgarderobar
77 m2

Samskap.
10 m2

Samskap.
10 m2

Samskap.
10 m2

Reinhald
4 m2

Tlf.
2 m2

Vent. tribune, lager, garderobe, styrke

Lager skule
44 m2

Lager skule
29 m2

IKT

IKT

IKT

Samskap.
10 m2

Samskap.
10 m2

Kopi.l
4 m2

flex

avfallsrom

bi-inngang hall

drift

1. trinn

 HJERTET FELLES

Kunnskapsknausen

B
le

n
d
in

g

S
p
e
g
lv

e
g
g

Leseviki

Kunnskapsknausen

T T

Tørkeskap

T
T

Tørkeskap

2. trinn

Leikerom med
teppe

Rømning
hall

4. trinn

3. trinn

Tilrettelagt

Hovudinngang

Lese chille sone

Arbeidsbord mot
hagen

Lese chille sone

Arbeidsbord mot
hagen

Arbeidsbord mot
hagen

Grov. garderobe
Knagger og skohyller

Fin garderobe
Åpne skap/hyller/sitteplass

Grov. garderobe
Knagger og skohyller

Fin garderobe
Åpne skap/
hyller/
sitteplass

Utvendig spylerslange
/ sluk

Utvendig spylerslange
/ sluk

Utvendig spylerslange
/ sluk

Fotskraperist

Grov. garderobe

Spiserom.
60 m2

Driftskontor
10 m2

Varemottak
43 m2

Avfallsrom
16 m2

Planutsnitt 
småskolen og 
SFO 1. etasje

0 5 10 15 20 25

Måleståkk 
1:500

1. 1. trinn

2. SFO

3. Skolekjøkken

4. 3. trinn

1

2 3

4



Høgt og lågt – læring i rørsle
28

• Trudvang skule

Småskulen og SFO 1. etasje
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2. klasse: Dobbelthøye 
klasserom med overlys skaper 
gode rom å oppholde seg i 



Høgt og lågt – læring i rørsle
30

• Trudvang skule

Tilrettelagt undervisning 
– trygt, tett på

Sanserom tilrettelagt

Tilrettelagt undervisning

Musikk

Heis
Tilrettelagt undervisning er plassert på bakkeplanet 
i fløyen mot øst og har direkte adkomst fra egen 
kyss&kjør (Leighgota). Her har utearealet spesifikt 
tilrettelagt utforming. Denne avdelingen er tilpasset 
spesialbehov og ligger hensiktsmessig skjermet i bygget, 
men samtidig har den kort og direkte tilkomst til hjertet. 
Musikkrom, inkludert øvingsrom, ligger også praktisk 
plassert inntil denne avdelingen og kan dermed være 
et fint og lett tilgjengelig supplement til avdelingens 
pedagogiske behov, for utfoldelse og lek.

Tilrettelagt undervisning 1. etasje
1. Tilrettelagt undervisning

2. Egen Kyss&kjør og parkering ved Leighgota

1

2
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undervisning

Elevene på tilrettelagt har et trygt, skjermet areal 
som er bare deres. Samtidig har de tilgang til skolens 
fellesfunksjoner på lik linje med de andre elevene. 
Tilrettelagt undervisning ligger påkoblet hjerterommet 
og har kort avstand til musikkrom, SFO, skolekjøkken 
og flerbrukshall på samme plan. Tre heiser, hvorav to 
ligger i hver sin ende av hjertet, sikrer tilgang til øvrige 
fellesrom også for de som sitter i rullestol. 
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Mellomtrinnet

Trinn 5, 6 og 7 ligger plassert i fløyen mot nord 
og nordøst. Disse arealene har direkte tilgang fra 
hjertet. De ligger i direkte tilknytning til biblioteket 
og forskerrommet, samt Kunst og håndverk. Elevene 
har tilgang til tre trinnvis separate innganger fordelt i 
utearealet mot nord og Stitoppen. Trinn 6 ligger i plan 2, 
med direkte adkomst fra bakkeplanet. Trinn 5 og 7 ligger 
på plan 3, med hver sin inngang fra hver sin terrasse 
med plass til diverse uteaktiviteter, som et spennende 
og sørvendt supplement til det store utearealet i nord, 
mot Stitoppen.  

Læringsareal 7. trinn med innsyn inn til hjerterommet
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Knagger og skohyller
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Låsbare skap/
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7. trinn

5. trinn
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Stellerom
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7 m2

Kopi
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A.ventesone
9 m2P. kjøkken

10 m2

Rektor
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Fellesrom
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Kont.helse
15 m2

Vent.

6. trinn
70 m2

Finverkstad
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Lager fin.
3 m2

Grovverkstad
68 m2

Lager/føreb.
15 m2

Forskarverkstad
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L.sam.
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70 m2

2. trinn
70 m2
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Vent.

Elevgarderobar
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42 m2
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74 m2

Lærar
54 m2

Vent.

Teknisk

Lærar
56 m2

Kvilerom
6 m2

Ventesone
8 m2

Personalrom
90 m2

Ekstra lager
10 m2

Møterom stort
40 m2

Samskap.
10 m2

Fellesrom
84 m2

4. trinn
70 m2

4. trinn
70 m2

4. trinn
70 m2

Kont.a.l
8 m2

Kont.a.l
8 m2

Kont.a.l
8 m2

Kont.a.l
8 m2

Kont.a.l
8 m2

IT-kont.
10 m2

Kont.helse
15 m2

Kont.s.t.
10 m2

Kont.s.t.
10 m2

Møte-/testrom
9 m2

Samskap.
10 m2

Samskap.
10 m2

Samskap.
10 m2

Samskap.
10 m2

Reinhald
4 m2 Kopi.l

3 m2

Kopi.l
2 m2

Tlf.
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IKT

IKT

IKT

Lager
4 m2
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 Bibliotek
37 m2
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Kunnskapsknausen

T
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Tørkeskap
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T
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Arbeidsbord mot
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snekker plass

Lese chille krok

Lese chille krok

Grov. garderobe
Knagger og skohyller

Fin garderobe
Åpne skap/hyller/sitteplass

Grov. garderobe
Knagger og skohyller

Fin garderobe
Åpne skap/
hyller/
sitteplass

Grov.
garderobe
Knagger og
skohyller

Fin garderobe
Låsbare skap/
hyller/
sitteplass

Fotskraperist

Fotskraperist

Fotskraperist

Møterom stort
41 m2

Lager/maskinrom
30 m2

Kermaikk/tørk.
6 m2

 Bibliotek
55 m2

Samskap.
10 m2

2. trinn
70 m2

Samskap.
10 m2

L.sam.
6 m2

4. trinn
70 m2

Reinhald
4 m2
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5. Skolens hjerte

3. etasje2. etasje

2

3

4

5
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Mellomtrinnet 2. etasje

1. 6. trinn 
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1. 7. trinn 

2. 5. trinn 
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• Trudvang skule

Administrasjon, 
elevtjeneste, byggdrift 
og tekniske rom

Plassering, logistikk og flyt mellom hjertet og 
administrasjonen, personalrom, byggdrift og renhold.

Skolens administrasjon, personalrom og elevtjenesten 
er plassert i plan 2, med enkel og direkte tilgang fra 
hovedinngangen og hjerterommet. Plasseringen i plan 
2 gir en god kontakt og oversikt over aktiviteter i hjertet, 
samt god oversikt over utearealene til de minste barna. I 
det daglige er de fleste elever og personale i plan 2, slik at 
denne løsningen gir en enkel og tett kontakt med de fleste 
lærerne og elevene. Det er to lett tilgjengelige trapper og 
heis rett ned til trinnarealene for 1. og 3. trinn, som ligger 
under. 

Elevtjenesten ligger tett på administrasjonen, men i et 
eget areal, uformet hensiktsmessig med egen inngang og 
diskré adkomst. 

Byggdrift er plassert i tilknytning til vareleveringen i 
vest, og i bakkant av idrettshallen. Her er det lagt til rette 
for en god og praktisk adkomst til varelevering, avfallsrom 
og diverse lagre for både drift og skolen for øvrig. Fra drift 
er det direkte adkomst til i idrettshallen, samt via korridor 
i bakkant av garderobene, inn til hjertet og resten av 
bygget. I overgangen til hjertet er det plassert et vaktrom 
for idrettshallen. I dette arealet ligger også det sentrale 
renholdsrommet og personalgarderobene. Det er lagt opp 
til sykkelparkering for de ansatte ved bi- inngangen til 
idrettshallen (vestsiden av bygget).

Inngangen til vest kan også benyttes som bi- inngang til 
idrettshallen med garderober.

De tekniske rommene er plassert desentralisert, 
hensiktsmessig i umiddelbar nærhet til rommene og 
behovene de skal betjene.  Det gir betydelig kortere 
føringsveier og reduserer arealbruk. Samtidig som 
desentraliseringen gir en mer brukervennlig behovstyring, 
samt fleksibilitet for fremtidig elastisitet ved behov for 
utbygging av skolens arealer. De tekniske rommene i 1. 
etasje ligger i eksisterende 80-tallsbygget i umiddelbar 
nærhet til garderobenerommene m.m. de betjener.  I 2. 
etasje er et teknisk rom umiddelbart i tilknytting til hjertet 
og på tak er det flere tekniske rom som betjener bdåe 
arealer der og umiddelbart i etasjene under. På grunn av 
løsningen trenger ingen føringer å krysse selve hjertrommet 
som føringsveier ikke er til hinder for hjerterommets 
fremtidige fleksibilitet
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L.sam.
7 m2

Berederanlegg
46 m2

Fleirbrukshall
1 125 m2

Aula med amfi
238 m2

Musikkrom
70 m2

Stellerom
15 m2

Lager hjelpm.
15 m2

Lager
5 m2Vaktrom

16 m2

Om./dusj
4 m2

Reinhaldslager
11 m2

Trening./fysio
25 m2

P.garderobe
28 m2

Utstyrslager
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45 m2

Lager & kjøl
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S.kontor
8 m2

Øving/opptak
10 m2 Bandrom
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Musikk - lager
11 m2
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L.sam.
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S.kjøkken
60 m2
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Fellesrom
76 m2
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70 m2
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70 m2
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10 m2

L.sam.
6 m2

Lærar
56 m2
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10 m2
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70 m2

Garderobar
41 m2

Garderobar
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Utstyrslager
31 m2 Garderobar

41 m2
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41 m2
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41 m2
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L&D gard.
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L&D gard.
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L&D gard.
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Om./dusj
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70 m2
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10 m2

S.samskap
10 m2

Elevgarderobar
99 m2

Fellesrom
81 m2

Lærar
55 m2

Teknisk

Hovudrein.sent.
26 m2

M.Kjøkken
60 m2

Oppvask
15 m2

Lærar
30 m2

Arbeidsrom
15 m2

Arbeidsrom
37 m2

Elevgarderobar
37 m2

Samskap.
15 m2

Samskap.
15 m2

Arbeidsrom
15 m2

K. Reinhald
11 m2

Stellerom
12 m2

3. trinn
70 m2

3. trinn
70 m2

3. trinn
70 m2
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70 m2
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70 m2
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77 m2
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10 m2
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10 m2

Reinhald
4 m2
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44 m2
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29 m2
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Samskap.
10 m2

Samskap.
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1. trinn
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T T
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T
T
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Leikerom med
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Rømning
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3. trinn
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Hovudinngang
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Arbeidsbord mot
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hagen
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Knagger og skohyller
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sitteplass
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/ sluk
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/ sluk
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Fotskraperist

Grov. garderobe
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60 m2

Driftskontor
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43 m2

Avfallsrom
16 m2
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L.sam.
7 m2

6. trinn
70 m2

6. trinn
70 m2Elevgarderobar

73 m2

6. trinn
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Personalrom
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Garderobene til hallen ligger i bakkant av den, i areal 
gjenbrukt fra eksisterende skole, og med adkomst 
gjennom såkalt “skitten sone” som ligger helt i 
bakkant. Dette gir en praktisk løsning som forbinder 
garderobene både med hjertet og med bi- inngangen 
mot vest. 

Plassering, logistikk og flyt mellom hjertet og 
idrettshall.

Idrettshallen er plassert i direkte tilknytning til 
hjertet, og hjertet vil fungere som hovedinngang til 
idrettshallen og tilhørende garderober. Doble dører 
mellom idrettshallen og hjertet gjør at disse har optimal 
kontakt for fellesarrangementer, enten det er hele 
hallen, eller kun den nærmeste tredjedelen av den. Mat 
og helse ligger i umiddelbar nærhet til idrettshallen 
og likeså SFO som kan åpnes opp inn mot hallen og 
fungere som et fleksibelt sambruksareal. 

Flerbrukshallen

Flerbrukshall
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Den grønne lanternen

Skoleanlegget vil fremstå som en hyggelig lanterne 
på mørke kvelder og vinterstid. Flerbrukshallen er med 
på å lage en lun og trygg atmosfære der den lyser opp 
adkomstplassen, fra Stitoppen i nord, og langs trappen i 
vest.

Aktiv inne, 
aktiv ute. 
Hele året.

I høstmørket blir flerbrukshallen en lanterne som lyser 
opp og inviterer til aktivitet – sammen. 

Aktivitetsplassen

3D-snitt gjennom aktivitetsplassen
og flerbrukshallen
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og strukturvariasjonen i løsningen er orienterende. 
Trefasadene uttrykker varme og  bidrar til lunhet i de 
forskjellige uterommene.

Fasadeuttrykket – et vennlige og inviterende bygg

Tilpasning til bygda sin målstokk og bebyggelse og 
ønsket om å skape et vennlig og inviterende bygg, 
har vært det viktigste for oss i utformingen av det 
arkitektoniske uttrykket.  Bygget er nedskalert i 
mindre volum, hvor fasadene reflekterer og viser 
frem de innvendige funksjonene, samtidig som godt 
med dagslys slippes inn i bygget. Den horisontale 
oppdelingen i fasadene skaper variasjon og uttrykker 
overgangen til bakkeplanet og adkomst m.m.  Variert 
bruk av tre bryter opp fasaden og gir stedene rundt 
bygget forskjellig identitet og kan fange opp noe av de 
variasjonene man finner ellers i bygda. Oppdelingen 

Fasader og 
materialitet

Fasade øst

0 5 10 15 20 25

Måleståkk 
1:500

Fasade 1. etg
Malmfuru ubehandla

Sjakkbord Akebakken
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synkende diagonaler, som et fiskebensmønster. Dette 
er med på å skape en tydelig karakter og lekenhet til 
fasaden, dette er spesielt vaktlagt i områdene til de 
minste barna. Fra 2. etasje og oppover blir ytterveggene 
kledd i stående trepanel i malmfuru, overflatebehandlet 
med et grønnfarget vanntynnet og transparent produkt, 
eksempelvis Teknos Teknoshield. Behandlingen sikrer en 
bedre opplevelse av materialet ved at den fremhever 
treets naturlige utsende, uten å endre tekstur eller fibre 
i trematerialet. Grønnfargen er inspirert av grønnmalte 
bolighus og sjøboder i strandsittermiljøet i Sogndalsfjøra. 

Variasjoner i tre

Som i vestlandsk byggeskikk har bygget en mineralsk 
base som møter bakken. I vårt forslag er det en 
teglbrystningen av gjenbrukstegl, som danner denne 
basen. Den går rundt hele bygget og gir en robust 
og vedlikeholdsfri sone på de mest utsatte stedene, 
samtidig som den sikrer at trekledningen blir montert 
med god avstand fra bakken. Ytterveggene i 1. 
etasje blir, over teglbasen, utført med trestolper og 
diagonalmontert trekledning, i ubehandlet malmfuru. De 
vertikale stolpene er tilpasset vindusåpningene og gir 
bygget en gjentagende og tydelig rytme. De diagonale 
kledningsfeltene monteres vekselsvis med stigende og 

Kjøkkenhage ved SFO HovedinngangGrønne uterom

Fasade sør

0 5 10 15 20 25

Måleståkk 
1:500
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Tak
Treverk som gråner

Fasade 2. + 3. etg
Impregnert malmfuru i lys grønn farge

Fasade mot bakken
Teglsokkel rundt bygget

Fasade nord

andre steder som takterrasser for opphold og lek. 
Saltakene får ubehandlet malmfuru som kledning. 
Solcelleanlegg blir montert på de flate takene, praktisk 
for enkelt tilsyn og vedlikehold.

 
 

Utvendige vinduer blir levert med aluminium utvendig  
og tre-karmer innvendig.  Utvendig dører leveres i 
aluminium med samme farge som utvendige vinduer.

Utvendig farge på dører og vinduer tilpasses fargen 
på fasaden.

Takene

Skolen er utformet med et rikt taklandskap der ulike 
saltak vokser opp fra de flate takene som binder 
det hele sammen. Saltakene bryter ned skalaen på 
anlegget og gjør at bygget snakker godt med den 
omkringliggende småhusbebyggelsen. De flate takene 
blir noen steder utformet med grønne sedumtak og 
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Fasade vest

Alle materialvalg er tatt utifra miljøhensyn, egnethet, 
robusthet, vedlikeholdsbehov og levetid, samt for å 
underbygge skalaen og lekenheten i prosjektet. Det 
har også vært viktig for oss å svare på elevene sine 
ønsker om en skole med utvendige farger.

Trappene

Utvendige trapperom er sentrale arkitektoniske 
element som tydeliggjør de ulike innganspartiene, 
og som gir liv og karakter til helhetsuttrykket. 
Trapperommene er overbygd med tak og utført med 
åpne spilekonstruksjoner i massive malmfurustolper.

Trappene utføres som lette betongtrapper som lander 
på en massiv trappesokkel.

0 5 10 15 20 25

Måleståkk 
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SNITT D-D

SNITT E-E

E-E

D-D

1. Arbeidsrom

2. Fellesrom trinnområde

3. Samskapingsrom

4. Flerbrukshall

5. Styrkerom/Dansesal

6. Skolens hjerte

7. Spiserom

Innvendig fargepalett spiller videre på 
stedegne farger fra Sogndal, i kombinasjon 
med de naturlige trematerialene i bygget. 
Betonggulvet i 1. etasje kobler seg på forplassen 
og myker overgangen mellom inne og ute. I 
trinnarealene har vi en ulik fargebruk på gulvene 
i klasserom, fellesrom, samskapingsrom og 
toaletter, noe som gir sonene ulik karakter. 
Sammen med treverket har vi foreslått ulike 
farger som kan benyttes på akustikkplater, 
møblering mm, og dette gjør at treverket gir 
varme og fargene gir karakteren i avdelingene.
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SNITT C-C
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C-C A-A

 Det grønne trekkes inn fra fasaden, ved å 
bruke detaljer på dører og fast inventar i grønt, 
noe som skaper en helhetlig sammenheng 
i skolen. Hjerterommet har utstrakt bruk 
av naturlig treverk, i kombinasjon med ulik 
møblering og dagslys, vil dette gi ulike soner å 
oppholde seg i.
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1. Arbeidsrom

2. SFO

3. Personalrom

4. Flerbrukshall

5. Garderobe

6. Jungelsløyfa (Uteopphold)

Innvendige overflater
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I vårt forslag er alle funksjoner plassert tett på 
hjertet. Dette gjelder ikke bare på bakkeplanet, men 
gjennom alle etasjene. Hjerterommet, «det vertikale 
hjertet», strekker seg gjennom alle etasjene. Oppover i 
plan 2 og 3 er det «gallerier» for bevegelse og opphold, 
og det er visuell kontakt mellom alle etasjene. Dette 
skaper god oversikt og en bevissthet om hverandres 
tilstedeværelse, noe som inspirerer til samhandling. 

FELLES LÆRINGSAREAL SOM BIBLIOTEK, 
FORSKERROM OG ALLROM

Bibliotek, forskerrom, samt Kunst og håndverk er 
samlet i toppen av amfiet/allrommet og på den måten 
svært sentralt i hjertet. De ligger umiddelbart inntil 
hverandre og som en del av hjertet og på den måten 
kan de enkelt benyttes av alle, enten det er i skoletiden 
eller etter skoletid. I og med at disse arealene ligger 
samlet som en enhet, vil samhandling være åpenbar. 
Det er dører og glassvegger mellom alle rommene, noe 
som gjør at dette kan ses på som en enhet og som 
åpner opp for ubegrenset samhandling. Disse arealene 
kan enkel leies ut med egen inngang.

Trivselsareal som kantine og chilleareal

Spiserom/kantine og allrom, knytter seg tett på 
amfitrappen, videre til biblioteket i plan 2, det kan 
knytte seg til SFO, musikkrom og styrkerom og åpner for 
en rekke variasjoner av samhandling med de forskjellige 
arealene.

Disse arealene egner seg både for organiserte 
samlinger i forskjellig kombinasjoner, og uformelle 
«chille-areal», i tillegg til galleriarealene i plan 2 og 3. 
Amfiet er et stort sitteareal, med innfelte hyller i trinnene 
for bøker og spill. Det er en rekke små nisjer og små 
amfi/sittetrapper i alle sonene i som omkranser amfiet, i 
alle etasjene.  

Dette er også beskrevet i punkt 2 (side 20). 

3 – Samhandling

Amfiet i skolens hjerte

Styrkerommet skaper visuell kontakt mellom 
hjerterommet og flerbrukshallen og fungerer også 

som dansesal. Rommet har direkte tilgang til lager for 
effektivt skifte mellom ulik type bruk.

Trinnarealene er lekent møblert med fast møblering 
og myke underlag som tilrettelegger for trivsel og 

“chilling”
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Elevinnganger – Garderober – Toaletter
Alle garderobene er trukket noe inn i trinnarealet, noe 
som gjør at garderobene også kan benyttes som en 
del av læringsarealet, legges til rette for mer verksted-/
grovaktiviteter, som knyttes til uteaktivitet, men som 
også trenger at noe blir gjort innendørs. Det kan være 
reparasjoner av utstyr eller annet praktisk arbeid knyttet 
til læring. 

Toalettene er plassert skjermet og utformet fargerike.

Jungelsløyfa 

Jungelsløyfa er runden som går over og rundt 
bygget, samt over de to takterrassene på 
skolebygget. Jungelsløyfa har både en praktisk 
funksjon som leder til inngangene til trinn 2, 4, 5, og 7, 
den kan benyttes til læring både fysisk og teoretisk, i 
det omfanget som skolen selv velger å videreutvikle 
den, og den kan bli en leken attraksjon i utearealet. 
Jungelsløyfa insirerer til bevegelse både bortover og 
vertikalt. Vi tenker at den kan utvikles med fysiske 
utfordringer, vegetasjon, og en rekke læringselementer.

Det er tre inngangssoner på bakkeplanet, med 
direkte kontakt med utearealene og sosiale soner ved 
inngangen. De fire andre inngangene er tilgjengelig 
via trapp. Alle inngangene og trappene er en del av 
«Jungelsløyfa», som bukter seg rundt og over bygget. 
Dette gjør at det å komme til skolen, kan bli en skikkelig 
spennende start på dagen og en lekende opplevelse i 
friminuttene. Les om Jungelsløyfa under. 

Chilleareal 4. trinn
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Elastisitet er muligheten for å utvide bygget eller dele opp 
bruken av bygget på en ny måte. Vi har en løsning som gjør 
det mulig å få til begge deler, både bygge videre på den 
arkitektoniske helheten og imøtekomme alternativ bruk – hvis 
skolen i perioder har mindre arealbehov. 

Vanligvis er en utvidelse ønskelig fordi man øker elevantallet, 
og da er det viktig at eventuell utvidelse kan gjennomføres 
uten å redusere eksisterende kvaliteter eller komplisere 
skolens daglige drift. I forslaget er det enkelt å koble seg på og 
utvide den allerede eksisterende logistikk i bygget, og utnytte 
det desentraliserte ventilasjonsanlegget på en effektiv måte. 
I perioder kan også elevantallet synke. Dette imøtekommes 
ved at volumene i forslaget er organisert på en sånn måte at 
fløyene, med sine egne innganger, interne trapper og heiser 
muliggjør separat bruk. Denne organiseringen gjør det enkelt å 
justere deler av arealene til alternativ bruk i fremtiden.

Dette forslaget har et fleksibelt byggesystem som muliggjør 
flytting av innvendige vegger og justering av romstørrelser 
for å imøtekomme vekslende funksjonelle behov.  
 
Rasjonelle bærelinjer og desentraliserte tekniske rom legger 
til rette for bygningsmessige eller tekniske justeringer med lav 
kostnad og kort arbeidsperiode. 

Det er mulig å justere trinnområdene ved å enkelt flytte på 
ikke-bærende innervegger for å tilpasse størrelser på rom. 
Diagrammet over viser hovedbærelinjene i bugget. 

Mange av rommene i forslaget er både utformet og plassert 
i anlegget med tanke på at de kan brukes til flere formål enn 
det som er programmert på dette tidspunktet. Med mulig 
endring i bruk både i det daglige og ved nye pedagogiske 
behov, kan bygget møte funksjonell og pedagogisk utvikling 
uten bygningsmessige eller tekniske tiltak. 

Det gjelder mange rom; SFO, musikk, styrkerom, lager og fysio 
i 1. etasje, finverksted, personalrom og to møterom i 2. etasje. 

Elastisitet Fleksibilitet Generalitet

1. etasje

2. etasje
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Del 3
Landskap
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Naturen selv er kjernen i Sogndals sterke 
identitet som ei aktiv bygd.  Og naturen får en 
viktig rolle i utformingen av utearealene på skolen. 
Romoppbyggingen er dynamisk, fri og leken. Det er 
stor variasjon med effektive gangakser, små snarveger 
og omveger, og store og små plassdannelser. 
Grønne, lune, overraskende og spennende oaser 
med høy mystikkfaktor, lunger som hever seg litt 
over skolegårdsgulvet skaper unike leikelommer i 
kontinuerlig endring. 

Harde flater og fastmontert, ferdigprogrammert 
lekeutstyr og treningsapparater har også en 
plass her. Høyde, fart og muskler, utfordringer og 
mestringsfølelse i kjente leiker i åpne landskap der 
barna tester seg selv i samspill med og mot andre. De 
harde flatene er ‘lysninger i skogen’.

Aktivitetene tar utgangspunkt i naturen og 
barnekroppens behov og potensial, og barnets 
sanser og fantasi. Materialene i utstyr og møblering 
baseres på treverk som er godt mot kroppen, stein til å 
klatre på og som gir motstand, sand, grus, bark og løse 
elementer som barna påvirker og skaper sin egen lek 
med. Hva med å laste av en bunke små halmballer, en 
favn med ved – til å bygge, base, herje og forme med.

Leke-, forske- og utviklingspotensial i barnet trenger 
naturens unike mulighetsrom. Her handler det om å 
skape små habitater for planter og dyr, bruksmåter for 
naturmaterialer i leiken og forskingen. 

Leikeareal utomhus: 
Areal bakkeplan: 11.753m2 
Areal 2 stk takterrasser: 1.221m2 
Totalt: 12.974 m2 
Per elev: 12.974 m2 / 700 elevar = 18,5 m2 per elev 
 
Tilleggsareal Stitoppen: 4.532 m2 
Per elev inkl. Stitoppen: 17.506 m2 / 700 elevar = 25 m2 
per elev

Hjertet i 
oppvekstmiljøet, 
naturen som 
utgangspunkt

Måleståkk 
1:1000

0 10 30 4020

Situasjonsplan
1:1000
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Kantene fungerer som spontane sitteplasser, 
overvannsmottak, hoppetrinn og mindre styrende 
leikeelementer, som trestammer lagt i bunke, 
vann som renner, grus i en grøft. Naturbaserte 
omgivelser inviterer barnet til å påvirke sitt miljø. 
Dette gir eierskap, tilhørighet og tilknytning til steder, 
stemninger, egne historier og erfaringer. Det gir også 
plass til andre erfaringer enn konkurransebaserte 
aktiviteter som ofte definerer leken.

Naturen er i endring hele tiden, og slik skal barnas 
uterom også være. Påvirket av dem, av årstider, vær 
og klima, tidens og leikens slitasje. Gode og riktige 
materialer blir vakrere og mer verdifulle over tid. Barnet 
har behov for å bli speilet i omgivelsene, og dette 
ivaretas av mulighetene for at elementer i omgivelsene 
lar seg påvirke av barnets aktivitet uten å bli redusert 
eller ødelagt. De naturlige, uprogrammerte elementene 
uten fasit har disse unike egenskapene.

Bordtennis
Planting en del av 

undervisningen

Prinsippsnitt brygge

Prinsippsnitt gabionamfi
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Alle skal inkluderes uavhengig av 
funksjons- og ambisjonsnivå, kjønn og 
alder.
Forslaget tilbyr et fortettet utemiljø med høyt og 
variert aktivitetsnivå. LeikemiljøeneLekemiljøene 
ligger nær inngang til klasserommene, med gangakser 
og mindre plassdannelser til fri lek. Utstyr til aktivitet, 
leik og møblering for avslapning er pakket tett 
sammen, uten sonedeling, for å fremme inspirasjon og 
samhandling på tvers av forutsetninger og interesser, 
og senke tersklene mellom den tradisjonelle kjønns- 
og aldersdelingen som også gjør seg gjeldende i 
skolegården. Nærheten og tettheten skaper energi, 
inspirasjon og pågangsmot. 

De to takterrassene supplerer dette med definerte 
soner for ro og konsentrasjon. ‘Jungelen’ er en frodig, 
grønn oase, med plantefelt med høy og lav vegetasjon 
og rom med variasjon av sittegrupper og en scene.  
‘Sklia’ er og et skjermet areal over bakkeplanet, som kan 
avsettes til definerte grupper på timeplanen. Barna som 
trenger hjelp til konsentrasjon og ro vil like seg her oppe. 

Ikke alle de grønne kollene er like tilgjengelige for 
alle. For å ivareta de lekne stiene og snarvegene må 
noen områder få være knadd ned i skala, og rullestoler 
vil ikke kunne passere for egen maskin. Alle trenger 
vi også hjelp til mestring iblant, og det kan vi øve på i 
skolegården. Jeg skubber dissen for deg, du forklarer 
meg Pythagoras.

Sosial kontroll, trygghet mot mobbing, 
samspill mellom skjerming og eksponering 

Sosial samhandling påvirkes av mange faktorer. Det 
fysiske skolemiljøet skal støtte oppunder omsorgs- 
og tillitsfull lek og aktivitet. Her tilbys stor variasjon 
av aktivitet og rekreasjon. Fra rolige og skjermede 
omgivelser uten konkurranse, krav eller prestasjoner 
i fokus, til utstyr som krever at du er skjerpet, klar og 
motivert. Hele spekteret er nødvendig for at hvert barn 
skal møte sine behov i de korte skolepausene. Å møte 
og speile disse behovene er skolegårdens oppgave, intet Hoppe, balansere

mindre. Lykkes vi med dette, er noe gjort for å begrense 
mobbing og trakassering mellom barna. 

Hjemmeområdene i skolegården har ingen baksider 
eller bortgjemte kroker. Det er flere veier til målpunkt, 
og barnet har rike valgmuligheter i lek og bevegelse 
i uterommene. Barnet er eksponert for de ansvarlige 
voksne, som kan gripe inn ved behov. Lekehytter og 
huler, kriker og kroker erstattes av transparente små 
områder som gjør barnet synlig og lesbar.

Romforløpet fra 1. - 7. trinn speiler barnets utvikling og 
forventninger

Hjemmeområdene flyter mykt over i hverandre 
for å fremme valgmuligheter tilpasset barnets 
funksjonsnivå og ambisjoner. En del av utstyret har 
aldersbegrensninger. Barnet utvikler seg motorisk og 
sosialt i steg, i sin egen takt, og ikke alltid i følge med 
kompisen. Tilgangen til utstyret fra i fjor skal ha lav 
terskel i plassering og utforming, og bruksområdet 
skal være bredt og dekke motorikk og balanse, styrke, 
teknikk, koordinasjon, samarbeid og utholdenhet. 
Fantasi, skaper- og forskertrang, oppfinnsomhet.       

Læring i rørsle, 
inkludere alle
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Logistikk
2 HC-p-plasser og 2 ‘Kiss & Ride’ plasser har egen 
parkeringssløyfe langs Leighgota i øst, med kort veg 
til bl.a. Hovedinngangen og Tilrettelagt avdeling.

Skjøtsel 
 
Snø

Snøen er et fantastisk lekeelement som vinterstid må 
ivaretas på en god måte i barnas aktivitetsområder. 
Snøopplag skal kunne brukes i leken, som material i 
bygging og som nye, små akebakker. Gangaksene 
er dimensjonert for mindre traktor eller tilsvarende 
kjøretøy.  Snarveger og smale stier brøytes ikke. Utstyr 
og møblering i utearealene er plassert slik at det er 
åpne flater til noe snølagring i alle hjemmeområdene. 
Akebakken har stor kapasitet for snøopplag. Avlasting 
av snø skjer fra toppen av bakken, der det er god 
tilkomst for brøyteredskap.

 

Gang- og sykkelarealer 

Plassen vest for skolen er i dag et asfaltdominert 
atkomstområde med parkering for Helsehuset, og 
henger sammen med Prestadalen og skolens øvre 
områder med mange parallelle gangveger i et 
komplisert terreng. Forbindelsene mellom området 
her nede og stier, veger og skolens aktivitetsområder 
langs Prestadalen sys i prosjektet sammen i et nytt 
og forenklet terreng. Et bredt og godt fortau langs 
hallen, med trær og rik beplantning, et raust og frodig 
trappeamfi og sykkelvennlig snarveg binder nivåene 
sammen i ett knutepunkt i bunnen av Stitoppen.

I trappen kan de stoppe opp, ta en titt inn 
vinduene, og sjekke ut aktivitetene i idrettshallen, 
og velge å vente på kompisen på en av de mange 
sittemulighetene mens de beundrer utsikten.  

Parkering  

Forslaget har til sammen 140 sykkel-p-plasser 
distribuert i de fire hjørnene mot atkomstene til 
skolen fra nærområdene. 20 sykkelparkeringsplasser 
ligger langs idrettshallens vestfasade, pakket inn av et 
plantefelt langs skolens vestfasade. 40 plasser under 
tak i ‘Mjølkesyra’, 20 plasser uten tak ved ‘Saftpressa’, 
20 plasser uten tak i øst ved HC-parkering, og 40 
plasser under tak ved de laveste trinnene i sør-vest.

‘Kiss & Ride’ har 4 p-plasser for korte stans, hvorfra de 
minste barna har trygg, kort og universell tilkomst til 
sine hjemmeområder med tilhørende aktivitetstilbud. 

Renovasjon og generell varelevering har p-pl. her på 
vestsiden av skolen, med kort avstand uten stigning til 
varemottak og søppelrom. 

I tillegg har varelevering til Kunst & Håndverk 
p-plass på øvre skoleplass, ved dennes inngang, med 
innkjøring fra Prestadalen.

2 driftsbiler parkeres under taket som trappeamfiet 
etablerer langs vestfasaden. I tillegg parkeres 2 
driftsbiler og 2 skolekjøretøy ute på plassen.

Snøhåndtering

Myke trafikanter

Trafikk/ parkering
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Beplantning og andre naturelementer

Beplantningen i skolens uteområde er raus og 
naturbasert, og det aksepteres et rufsete uttrykk som 
endrer seg med bruk og slitasje. Et striglet lekeområde 
med utelukkende fastmontert lek er lite stimulerende for 
barnet, som trenger å flytte på, bygge, endre og påvirke 
sine omgivelser. Naturelementene vil av barna og med 
vær og årstid flyttes, visne og gå i oppløsning, fornyes 
og bidra til undring og læring om planter og dyr.

Plantefeltene krever imidlertid noe tilsyn og 
vedlikehold. Det lukes utelukkende invasive eller 
giftige arter, og arter som har uheldige effekter, som 
brennenesle eller planter med sterke allergener. 

Kollene skal ha bunndekke av grus og/eller bark 
for å ivareta tråkkstyrke og hindre erosjon. Mange 
planter, som gress, trives godt i et jordvolum toppdekket 
med grus. Gruslag må ivaretas og bark- og kvistlag 
fornyes med jevne mellomrom. Om plantefelt skulle 
gå ut i sprengkulde og barfrost skal de erstattes med 
tilsvarende, egnet plantemateriale.

Trær må sikres store, mest mulig sammenhengende 
jordvolumer.

Det er kun plantefelt til matauk og prydplanter med 
særlige krav, ved fasader, som skal gjødsles. 

Overvannsutstyr i overflaten renses for grus, sand, løv 
og rusk ved behov.

Det er god pedagogikk å la barna delta i vedlikeholdet 
av deres egne hverdagslandskap. De kan være med på 
det meste av skjøtselen, under veiledning av voksne. Å 
få øve denne omsorgen gir barna god innsikt i hvordan 
omgivelsene påvirkes av vær, årstider og vår egen 
aktivitet, og styrker kunnskap om mange prosesser i 
naturen.

Terrengnivå og 
innganger

Aktivitetssoner Overvannshåndtering

Vegetasjon, beplantning og andre 
naturelementer
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Måleståkk 1:500
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Klatrevegg står på 
ønskelisten

Slengeløype

Eplehager på skoletomten 
60-tallet

Hjemmeområdene

Atriet 1. - 2. trinn og SFO
De minste barna får sitt eget solrike og skjermete 
område i Atriet i sør-vest. Uterommet er lunt og 
sørvendt, med takoverbygg langs tre fasader. Inngangen 
til 1. trinn, SFO og til Mat & Helse er under tak. 
‘Tøffelgangen’ langs fasadene skaper myke overganger 
og hjemlig atmosfære, styrket med rik beplantning. Her 
kan barna delta med frø og vanning, og nyte pryd- og 
nytteplanter de selv har bidratt til. 

Atriet er utenfor allfarveg og intensiteten i de øvrige 
uteområdene, noe som er fint for de aller minste 
elevene. Leiken er en videreføring og utvikling av det de 
er vant til fra barnehagen, og tilgang til nye uttrykk og 
utforskingsarenaer er tett på.

Atriet har i tillegg til treterrassene et gulv av marktegl, 
som signaliserer at du nærmer deg skolens innganger.

‘Labyrinten’ 1. - 4.trinn og SFO 
De minste barna har kort veg fra bussene og fra ‘Kiss & 
Ride’ i vest. Det er frodige og romslige gangarealer frem 
til de laveste trinnene. 

1.-4. trinn har godt tilpassete og varierte utfordringer og 
mestringsområder. Uterommet deres ligger som et bånd 
mellom Skulevegen og skolens gangakse øst-vest, og har 
fått navnet ‘Labyrinten’. Et signal om oppdagelsesferder, 
utforsking og spenning, men også roligere kriker og 
kroker for bytteleker, lesestund, historiefortelling og 
rollespill.

Klatrevegg

Sitte under 
trærne

Sandkasse
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‘Jungelsløyfa’
Trappene til 2. og 4.-kl. og uteområdene i sør er del av 
‘Jungelsløyfa’, en løype som samler alle utearealene på 
bakken og på taket. ‘Jungesløyfa’ inviterer alle trinnene 
til å besøke hverandre i løpet av skoledagen, teste ut og 
bli kjent med medelever og deres lekeområder. Barna 
utvikler seg ikke alltid parallelt motorisk og mentalt, og 
det er viktig at elevene gjør seg kjent og inkluderer mest 
mulig av skolen i egen komfortsone. Av og til ønsker 
barna å benytte utstyr utenfor eget hjemmeområde, 
med andre mestringsutfordringer. Sløyfa gir mulighet 
for organisert og uorganisert bruk av hele skolens 
lekeområde, f.eks. på en organisert aktivitetsdag.

Sittemøbler er distribuert som store og robuste bord 
med benker med og uten rygg, solstoler og mer 
uformelle benker i tre, granitt- og betongblokker av 
gjenbruksmaterial, som kanter ved leiken og mot de 
grønne områdene.

 Det er asfalt i de aktivitetsarealene som ikke har 
behov for fallunderlag. Fallunderlag er grus eller 
bark der det er mulig, ellers gummidekker i duse, 
naturbaserte farger. En lys, varm marktegl markerer 
nærhet til inngangsområdene.

Ryggraden i området er selve labyrinten, bygget 
av rivningsmaterialer fra eksisterende skolebygg, 
som binder sammen hele dette lekeområdet. 
Rivningsmaterialene i labyrinten er lave, fantasifullt 
sammensatte kanter og vegger i tre og betong, som et 
romforløp av smitt og smau.

Eksisterende epletrær flyttes eller fornyes i den kjente 
historiske og vakre strukturen. Begge representerer 
historien og det eksisterende i Sogndal. Dette lar hagene 
på sørsiden ‘flyte inn’ i skolegården, og gi skolegården 
et hagepreg. Hva med en piknik under epletrærne?

Utformingen av leikeområdenelekeområdene i vest er 
tettpakket, med romforløp som inspirerer til samlek, 
bevegelse og fantasifulle påfunn, gir trygghetsfølelse 
og et mylder av aktivitet. Østover oppskaleres 
lekenes utfordringsnivå og rommene åpner seg sør 
for 3.-4.trinns-fløyen. Her er det store og inkluderende 
disser, klatreelementer, og en sværstørre karusell ved 
atkomsten som rommer halve klassen. Her kan barna 
ligge oppi karusellen og ønske gjester velkommen til 
skolen, mens de har god oversikt over store deler av 
utearealene.

Trinnene har to egne leikeboder til løst utstyr. Et 
romslig uteskoleareal og 40 sykkelparkeringsplasser er 
under tak.  

Leketilbudet omfatter disser, hengekøyer, trampoliner, 
paradis og buldrevegg. Sandbasseng, ballspill, 
tegnevegg, to armganger med ulik vanskelighetsgrad, 
balanseløype, bordtennis, klatreleik og flere karuseller. 
Innover mot forplassen er det spillbord for brettspill og 
samtaler. ‘Saftisen’, en nedsenket ballbane som kan bli 
skøytebane om vinteren, har rikelig med sitteplasser 
langs kantene. En romslig og inkluderende flate for fart 
og høy intensitet hele året.

En værstasjon der barna kan studere og lese av 
nedbør og temperaturer gjennom årstidene er 
plassert i grøntområdet.

Besøke de store

Grønnsakshagen 
og drivhuset

Jungeltrappen Henge på forplassen

Lianetrappen 
med slengtau
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kan også brukes til andre plasskrevende aktiviteter, som 
kanonball og andre fartsfylte leker som krever rom. Et 
lite amfi ligger i bakkant av ballbanen, med god oversikt 
over alt som skjer på plassen.

En mindre grusbane med sittekanter, for balltriksing 
o.l., ligger solrikt ved kanten mot vegen. Denne egner 
seg også til uteskole, samtaler og sosiale leker som tar i 
bruk løst utstyr. 

Det er flere hengekøyer mellom trærne og noen festet 
med påler, langs kantene.

Langs fasaden plantes skyggetålende busker i 
plantefelt i bakken. Kantene får enkle trebenker der 
man kan sitte og ligge, se på aktivitetene og la seg friste 
til å delta.

Her er sykkelparkering til 40 sykler under tak ved 
atkomst fra vestsiden. 

En overvannsrenne slynger seg mykt over plassen 
og langs de grønne kantene, og leder regnvann mot 
regnbed ved sykkelhuset i vest.

Det er satt av areal til mulig fremtidig kunstinnslag 
ved atkomsten i vest, der vi ser for oss en utforming 
som det er mulig å integrere i aktivitetstilbudet. 

 

Stitoppen 
Ny utforming av terrenget og sammenføyningen 
mellom Trappeamfiet på vestsiden, Mjølkesyra og 
Stitoppen, trekker dette flotte lekeområdet ned og 
inn som del av skolens aktivitetstilbud. Ny og slakere 
gangveg, med hendelser og pauser med taulek, balanse 
og klatring undervegs, gir et godt og morsomt tilskudd 
til det eksisterende mylderet av stier, for alle opp til 
Stitoppen. 

Uteområde nord, 5. - 7. trinn
Her på ‘Preikestolen’ har de største barna bokstavelig 
hevet seg én etasje, litt skjermet fra resten av skolen.  
Plassen ligger en meter lavere enn vegen Prestadalen 
ovenfor, og en terrengmur og et rekkverk avslutter 
plassen mot vegen. 

Atkomstene er rikelige; fra Leighgota i øst, 
Skulevegen i sørvest, Prestestien i vest, og Stitoppen 
og Prestadalen i nord og vest. Her er innganger til 
de eldstes hjemmeområder og atkomster til de to 
takhagene, og direkte inngang til skolens hjerterom. Det 
lyse, varme teglsteinsdekket markerer nærhet til disse 
inngangene, samt til Kunst og Håndverk langs byggets 
nordside.

Terrenget ved atkomsten i vest endres i forhold 
til dagens kompliserte logistikk. Det etableres god 
sammenheng mot Stitoppen. Snarvegen opp fra 
Helsehuset og atkomst til skoleplassen sys sammen med 
Prestestien, sti til Stitoppen og påkobling til Prestadalen. 

Kantene mot vegen i nord og vest beplantes tett med 
busker, trær og tråkksterke lavere planter, og regnbed 
som tar imot og fordrøyer overvannet på plassen. 

Generelt dekke er asfalt under aktivitetsarealene, 
bark og grus under lek med begrenset fallhøyde, og 
gummi der det kreves falldekker. 

‘Mjølkesyra’ 
Skoleplassen er skjermet mot Prestestien og 
Prestadalen av grønne felt med busker og trær. 
Regnbed og mindre lekeutstyr som trestammer og 
hengekøyer er innimellom trærne. 

Området har skolens største arealer for fart og futt. 
Her er skateområde med flyttbare ramper, og god plass 
for triksing med skateboard, sykkel og rulleskøyter. 

Sittekanter markerer og beskytter skate-aktivitetene 
mot den øvrige plassen.

En ballbane på gummidekke med sittekanter rundt, 
for fotball og basket mm., med massive sittekanter i 
tre er plassert i ytterkanten av aktivitetsområdet. Denne 

Aktivitets- og 
forskerplassen 
5. - 7. trinn
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“Akebakken”
Akebakken er lokalisert som i dag, men er større og har 
brattere partier. Sommerhalvåret er bakken et myldreområde 
med stier og steder for fri lek. Her lander også den spektakulære 
sklia som starter oppe på takterrassen, og som er gøy hele året. 
En Zip-line er plassert utenfor akebakken, langs gangvegen ved 
Leighgota. Denne har fall i retning Syltetøyet, og er morsom hele 
året.

Tilrettelagt avdeling
Tilrettelagt avdeling ligger 25m fra HC-p-pl., drosjeplass og 
‘Kiss & Ride’ langs Leighgota. 

Avdelingen ligger sentralt og inkludert i det generelle 
uteområdet, nært skolens storstue. Et eget uteareal er avsatt til 
barna her, der deres behov for ekstra tilrettelegging med lek og 
aktivitet tilpasset gruppen ivaretas. Samtidig er det vesentlig at 
barna har atkomst til resten av skolens leke- og aktivitetstilbud, 
også via rullestol.

Det er universell tilgjengelighet i hele skolegårdsområdet.

Når det er behov for ro og dempete sanseinntrykk, er 
‘Jungelen’ et attraktivt tilbud til barna i tilrettelagt avdeling. 
Avdelingen ligger sentralt knyttet til kommunikasjonen vertikalt i 
bygget.

‘Saftpressa’
Her er et ballspillområde på asfalt med basketkurv og 
termoplastmarkering, to bordtennisbord under tak, 
tre hengekøyer under trærne, og et område avsatt til 
byggeaktiviteter for ‘Kunst & Håndverk’ ved utstyrsboden.                                   

En romslig bod gir rom for løst aktivitetsutstyr og materialer 
til ‘Kunst & Håndverk’ sin byggeplass ute. Benker med bord og 
spillbord gir plass til sosialisering.  

Nærheten til akebakken og takterrassen med ‘Sklia’ og 
balanse- og motorikk-løypa gir verdifulle aktivitetstilskudd til 
‘Saftpressa’.                 

20 sykler kan parkeres ved atkomst fra øst. 

Oppstilling for utrykningskjøretøy og varelevering av 
materialer til ‘Kunst & Håndverk’ ligger her ved dennes 
inngang.

Skating på Mjølkesyra Referanse – Sklia

Zip-line og sklie, trampoliner og klatretårn på ønskelista, 
sammen med fugleliv og god stemning
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Hovedinngang til skolebygget ligger som målpunkt 
i diagonalaksen fra Leighgota og knutepunktet 
i skolegården. Her ligger hele skolens storstue 
‘Syltetøyet’, samlingsstedet for alle klassetrinnene i store 
anledninger. Plassen er bygget for kor og korps, taler, 
konserter, skuespill og danseoppvisninger. En scene er 
tilpasset hverdag og fest, bygget opp med flere trinn, 
så det ikke skal være skremmende å våge seg opp og 
ta en trall for et publikum. Det er selvsagt også her 
flaggstangen er plassert, mellom hengebjørkene.

Plassen har direkte kontakt inn med skolens 
hjerterom, med spiserom, aula og scene, og vil på 
dager som 17.mai være den perfekte bakgrunn og 
knutepunkt for alle de tradisjonelle aktivitetene. 
Pølse- is-, brus-, og vaffelboder, potet- og sekkeløp, 
korpsmusikk, taler osv.

Dekket er plasstøpt betong, et sklisikkert, slakt, 
trillevennlig terreng, der overvannshåndteringen over 
plassen har form av et mykt lavbrekk som tar vannet 
frem mot kanter og sluk. ‘Syltetøyet’ er omgitt av trær 
plantet i det lave, grønne terrenget, og er skjermet mot 
trafikken i Leighgota. De vakre fjellene som danner den 
store skålen rundt Sogndal er den ytre rammen rundt 
dette skolegårdsrommet.

 
 
 
 

Syltetøyet, hele skolens 
storstue

17 Mai

Ballspill ved Saftisen
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Jungelen og Sklia
‘Sklia’ har løype for motorikk- og balansetrening. Her 
er også utgangen til den spektakulære sklia som lander 
ved siden av akebakken. Takhagen gir mulighet for 
konsentrasjon til egentrening, å konkurrere med seg selv, 
utvikle evner til disiplin og langsiktig programmering av 
treningen. 

Utsikten fra takterrassene er enda bedre enn nede 
på bakken. Loftesnesfjellet i øst, Storehogen i sør, 
Stedjeåsen mot sørvest og Slakkafjellet i vest, ruver 
der ute og gir perspektiver på hvem man er i den store 
sammenhengen. I lia mot nord ser en Kongaberg og 
Bergi.

Tilgang til terrassene er direkte via utvendige trapper 
fra 3.-4.trinn og 5.-7. trinn og via indre trapper og heis 
som forbinder alle skolens nivåer.

En frodig og grønn, rolig sone med sitteplasser ligger 
innenfor treningsområdet, og danner en hyggelig 
velkomst ved trappen opp fra ‘Syltetøyet’. 

Jungelsløyfa er runden du tar når du vil prøve alle 
de artigste utfordringene i skolens uteområder. Den 
inkluderer alle uteområdene med takterrassene, går 
opp og ned trapper, gjennom gangakser og snarveger, 
over og under armganger, ‘Sklia’ og trampolinene. Løypa 
innbyr til å bli kjent med leketilbudene utenfor barnets 
egne hjemmeområder, og å treffe barn og voksne fra de 
andre klassetrinnene.

‘Jungelen’ representerer et eget skjermet uteområde 
på skolens tak. Et rom for rolig fokus og konsentrasjon, 
for rekreasjon og avslapning, egnet for mindre grupper 
og barn som trenger hjelp til å samle tankene om 
en oppgave eller skjerming til hvile og pustepauser. 
Tilrettelagt avdeling vil ha stor nytte av dette 
bruksområdet i skolegården, og kan sette det inn 
på romplanen. ‘Jungelen’ kan være uteskole for hele 
trinnet, dyrkingsområde for Mat & Helse, og er egnet 
for aktiviteter som krever utstyr som strøm og vann. En 
kabin med åpne spilevegger gir rom og tilbaketrukket 
konsentrasjon for arbeid alene og i mindre grupper. 

Det er også mulig å bruke ‘Jungelen’ som 
utstillingsområde for Kunst & Håndverk.

Sammenhengende plantefelt skaper en frodig ramme 
rundt sittegrupper, med blomster, matplanter, 
klatrende, krypende og livgivende planter som får 
rikelig med sol og regn. Her er puls og lydnivå lavere, 
samtidig er det god kontakt med aktivitetsområdene i 
sør og nord, fra kantene, der du kan titte ned og ut, og 
studere leken og bygda.

En scene gir muligheter for også andre aktiviteter, 
som konserter og underholdning for et mindre 
publikum på dag- og kveldstid. 

‘Jungelen’ må selvsagt også ha slengtau og lianer, 
dyrelyder, fuglekasser og insekthotell, kanskje et 
svært bein fra en hval, en bortgjemt skatt med fine 
kongler og steiner fra en annen strand, og utforming 
av møbler og utstyr som er inspirert av dyre- og 
planteverden.

5.trinn har sin inngang her.

Grønne uteområder

Trestokker lekent organisert

Referanse takterasse
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Aktsomhetssoner

Prosjektområdet ligger i aktsomhetssone for 
marin leire. Hele tettstedet er omfattet av denne 
aktsomhetssonen.

I skråninga til Stitoppen mot sør er det en 
lokal aktsomhetssone for snø- og steinskred. I 
bestemmelsene til områdeplanen (pkt. 2.2.a) står det 
at: “Før tiltak kan gjennomførast innanfor områda 
A2 skal det gjennomførast nærmare granskingar av 
grunntilhøva. Det skal dokumenterast at krava til 
tryggleik i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 

Prosjektet i sammenheng med gjeldende 
regulering og KPA

Prosjektområdet er omfattet av “Områdereguleringsplan 
for SOS - Trudvang-Prestadalen og omkringliggande 
område” (1420-2012006), og ny KPA 2023-2033 som 
ligger til offentlig ettersyn.

I ny KPA er det definert ulike aktsomhets-, hensyns- 
og infrastruktur-soner. 
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er ivareteke både for byggetomta og tilgrensande 
områder.” I områdeplanen er det lagt opp til bygging 
av Helse- og omsorgssenter på område A2 (Stitoppen), 
altså et vesentlig mer omfattende tiltak enn gangvegen 
som er lagt inn i vårt prosjekt.

Behov for undersøkinger og eventuelle sikringstiltak 
for aktsomhetsområdene beskrevet over, må avklares 
i for- og detaljprosjektfasen.

På østre del av eksisterende skoletomt og på 
eiendommene Leighgota 4, 6 og 8 er det en 
aktsomhetssone for jord- og flåmskred. I NVE sine 
temakart er denne sonen beskrevet som et potensielt 
skredfareområde med lav posisjonell- og tematisk 
nøyaktighet, lav oppløsning og med generalisering. 
Aktsomhetssonen stopper på prosjektområdet, og det 
er cirka 40-50 boenheter lenger opp i lia som ligger inne 
i den samme sonen. Om det ved nærmere kartlegging 
viser seg at det er reell skredfare må eventuelle 
sikringstiltak gjennomføres over/nord for de øverste 
husene.

Hensynssoner

I ny KPA ligger eksisterende skoleområde og 
skråninga til Stitoppen inne i hensynssone for 
friluftsliv/friluftsområde. Prosjektet medfører at frilufts- 
og rekreasjonsområda blir større, rikere i innhold og 
lettere tilgjengelig for alle.

Stitoppen inklusive platået på toppen, eiendommer 
og område langs Skulevegen, og randsone 
mellom eksisterende skoleplass og eiendommer 
langs Leighgota er i temaplan for naturmangfold 
definert som hensynssone for grøntstruktur. 
En del av grøntstrukturen vil gå tapt i bygge- og 
anleggsprosessen, men det er lagt opp til at en skal 
bevare en stor del av frukttrærne som står langs 
Skulevegen. Ferdig uteområde vil ha mer grøntstruktur 
enn det er på området i dag, samla sett kommer en 
derfor positivt ut i forhold til samlet mengde grøntareal.

Infrastruktursone

Nye bygg har påkoblingsplikt til fjernvarmeanlegg.

Formål og bestemmelser i gjeldende 
områdeplan 

Inndeling av formål i gjeldende plan er ikke i samsvar 
med prosjektområde for ny skole, og avvik fra og 
forhold til gjeldende plan synliggjøres derfor i teksten 
under.

Prosjektet vårt er løst heilt og fullt innenfor gjeldende 
formål OT (offentlig tjenesteyting/skole) og BT1/2 
(bolig/tjenesteyting). Utomhusplanen inkluderer i tillegg 
områdene B5, GT1/2 og Stitoppen (AB1/2 og A2). 

I områdeplanen er det satt krav om etablering 
av gangveg gjennom både område AB1 og AB2. 
Vi har lagt inn en ny gangveg mellom skoleplassen 
og Stitoppen/Ulvahaugen for å knytte skolen bedre 
på bygda i alle retninger, og for å tilgjengeliggjøre 
Stitoppen for bruk i skolehverdagen. Traseen er ikke i 
samsvar med gjeldende plan, men er utformet for å gi 
bedre stigningsforhold enn det planen legger opp til. 
Gjennom område AB1 går det en eksisterende gangveg/
grusveg, denne har vi utbedret i siste del inn mot 
skoleplassen i nordvest.

Forhold til område B5 i områdeplanen.

B5 er i områdeplanen regulert til boligformål, og 
består ev eiendommene Skulevegen 1 og Leighgota 
2. Det bygningsmessige løsningsforslaget vårt er ikke
avhengig av dette området for å kunne gjennomføres,
men for å få til et godt og sammenhengende uteområde
er det viktig at dette området innlemmes som en del av
skolen. B5 er innenfor entreprisegrensen i konkurransen.

Spesielt i forhold til Skulevegen 1

I kart over entrepriseområde er Skulevegen 1 
markert med rødt, som viser til at eiendommen skal 
eksproprieres, men på et senere tidspunkt, dersom det 
er praktisk mulig. I utformingen av løsningsforslaget 
har det vært en sentral premiss for oss at prosjektet skal 
kunne bygges uten at Skulevegen 1 må eksproprieres 
eller rives. Utomhusplanen er også planlagt slik at en 
kan utføre denne uten å berøre Skulevegen 1, men 
det er først når eiendommen innlemmes som en del 
av skoleområdet at en får et sammenhengende og 
fullverdig uteområde.

Byggehøyder

I områdeplanen er det regulert maks gesimshøyde 
på + 28 moh. for område OT. Største gesimshøyde i 
prosjektet er 25,5 moh. for trinnfløyene mot sør, og +29,7 
moh. for fløyen mot nord. Fløyen mot nord er altså cirka 
1,7 meter høyere enn regulert maksimal gesimshøyde. 
Heissjakter og integrerte tekniske oppbygg er 
ikke medregnet, i samsvar med bestemmelser i 
områdeplanen. Bygget er delt i flere fløyer og underdelt 
i mindre takformer og volumer, og oppleves som 
moderat i høyde fra alle synsvinkler. Bygget ivaretar 
også godt siktlinjer til bakenforliggende bebyggelse. Til 
sammenligning er naboområdet i vest (SHOS) regulert 
med gesimshøyde på +40,0 moh.

Utnyttelsesgrad

I områdeplanen er det regulert maks utnyttelsesgrad 
på %- BYA = 35% for område OT og B5, område BT1 og 
BT2 har maks utnyttelsesgrad på %- BYA = 80%

Løsningsforslaget har et fotavtrykk tilsvarende 6.240 
m2. Dette inkluderer alle takoverbygde uteområder, 
men ikke kjellerareal under bakken med uteareal på 
taket. Tomtearealet for OT, B5 og BT1 og BT2 er samla 
sett 17.700 m2, som gir en utnyttingsgrad på: %-BYA = 
(6240/17700) x 100% = 35%  

Parkering 

Det er tilrettelagt for to HC-parkeringsplasser, fire 
parkeringsplasser for byggdrift og renhold, samt to 
parkeringsplasser for skolekjøretøy.  

Estetiske kvaliteter

I gjeldende plan er det satt særlige krav til estetisk 
kvalitet på bygg og utomhusanlegg (pkt. 2.7). Det er 
satt fokus på at nye bygg volummessig skal stå i forhold 
til stedet sin karakter, og at alle fasader skal bearbeides 
godt arkitektonisk. Begge disse forholdene har vi jobbet 
aktivt med i utformingen av vårt forslag.

Leikeareal utomhus: 
Areal bakkeplan: 11.753m2 
Areal 2 stk takterrasser: 1.221m2 
Totalt: 12.974 m2 
Per elev: 12.974 m2 / 700 elevar = 18,5 m2 per elev 

Tilleggsareal Stitoppen: 4.532 m2 
Per elev inkl. Stitoppen: 17.506 m2 / 700 elevar = 25, m2 per elev

Behov for endring av plan eller dispensasjon
I prinsippet kan skolen bygges etter gjeldende 
reguleringsplan, dersom det gjøres en mindre planendring/
dispensasjon på byggehøydene, da deler av bygget er noe 
høyere enn maksimalt tillat gesims.  Dette må avklares 
med planavdelingen i kommunen i videre arbeid med 
prosjektet. For å innlemme området B5 i utearealet til 
skolen, må prosessen avklares med planavdelingen.
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nye flerbrukshallen samt for tekniske rom. Videre er 
noe av fundamenteringen brukt, samt teglstein og 
betongelementer som gjenbrukes i uteområdene. 

Tilrettelegging for fremtidig ombrukbarhet av 
materialer etter byggets levetid bidrar også til 
utslippsreduksjon.

Materialvalg

Utslippsreduksjonen sammenlignet mot 
referanseverdien, skyldes i hovedsak at det er valgt å 
bruke hovedbærekonstruksjoner i tre. 

Limtre i søyler og bjelker, dekker med 
gitterdragerelementer i tre, bærende yttervegger i 
stenderverk, samt tak med tresperrer og massivtre 
er konstruksjoner som har lavt klimagassutslipp, 
samtidig som de iht. beregningsregler i FutureBuilt har 
god evne til å lagre biogent bundet karbon. Utvendig 
kledning er i malmfuru av god kvalitet, og mot terreng er 
det etablert en sokkel av gjenbrukstegl, som også sikrer 
lang levetid for ytterkledningen.

I tillegg til alle hovedkonstruksjoner er det også i all 
hovedsak brukt trepanel på innvendige veggflater, 
og trebaserte himlingsplater og linoleum på gulv i de 
fleste rom.

I prosjektet er det mål om å oppnå Futurebuilt 
ZERO-B v3.0 hovedkriteriet for skolebygg for året 
2027. Dette betyr at utslippet fra materialer, energi 
og byggeplassdrift må være lavere enn 266 kgCO2e/
m2HBRA* (*oppvarmet bruksareal).

Jamfør notat om Klimagassberegninger oppnår 
prosjektet et utslipp på 250 kgCO2e/m2HBRA. Det vil 
si at prosjektet ivaretar totalkravet iht. FutureBuilt Zero 
Bygg og har en utslippsreduksjon på mer enn 50 prosent 
sammenlignet med bransjestandard. Dette gir videre 
en trygg ramme for at prosjektet vil klare å nå kravet 
til utslipp fra FutureBuilt, selv om det skulle oppstå 
endringer som kan føre til høyrere klimagassutslipp.

For å oppnå målkravene i FutureBuilt Zero har vi 
jobbet målrettet med bygningsutforming, materialvalg 
og ombruk av eksisterende og ny bygningsmasse.

Bygningsutforming

Overordnet er prosjektet utformet med en kompakt 
og effektiv bygningskropp, som gir lite materialutslipp 
pr. m2. Bygget har bærelinjer og byggehøyder som er 
tilpasset gjennomgående bruk av trekonstruksjoner over 
bakkenivå.

Ombruk

Forslaget tar utgangspunkt i eksiterende 
bygningsstruktur og fundamentering. De etterfølger 
kravene og ambisjonen i FutureBuilt-Zero. Det legges 
derfor opp til strategier for å få til mest mulig ombruk 
fra eksisterende bygningsmasse på tomten og design 
av den nye skolen for både demontering og ombruk. 
Der vi har funnet det hensiktsmessig og eksisterende 
konstruksjoner har vist seg å være egnede, har vi 
forsøkt å gjenbruke disse videre i vårt forslag. Deler 
av eksisterende bygg fra 80-tallet inn mot skråningen 
i nord, er f.eks. gjenbrukt som garderober for den 

Futurebuilt zero-B v3.0
skolebygg år 2027
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At tunge konstruksjoner (betong) fra det eksisterende 
skolebygget bevares, fører også til avvergede utslipp 
fra nye materialer. Videre gjør bruk av lavkarbonbetong 
ekstrem for all plasstøpt betong, til en betydelig 
reduksjon sammenlignet med «ordinær» betong. Det 
er også valgt armering med 100 % resirkulert stål, og 
for øvrige materialer er det valgt produkter som har 
lavere utslippsfaktorer enn standard/generiske verdier. 
Det er gjort en vurdering om at utvalgte materialer i 
råbygget (limtresøyler, limtrebjelker, gitterdrager-dekker, 
massivtre, hulldekker, ytterveggselementer) med stor 
sannsynlig kan ombrukes ved rehabilitering og/eller 
riving av bygget.

I sum fører de ulike grepene til et lavt utslipp fra 
materialene gjennom livsløpet. 

Energibruk

En kompakt og effektiv bygningskropp bidrar til 
reduksjon av energibruk i prosjektet. For energibruk 
i driftsfasen er det et mål å oppnå Futurebuilt nZEB 
2.4, passivhusstandard, samt totalt netto energiforbruk 
≤ 70kWh/m2. Det er også stilt krav til at minimum 50 
% av lokal energiproduksjon skal komme fra solceller. 
For å ivareta energikravene er det i nybygget forutsatt 
isolasjonstykkelser tilsvarende et typisk lavenergibygg. 
Det er i tillegg lagt til grunn ca. 1620 m2 solceller på 
taket for å ivareta energimålene i prosjektet.

Byggeplassdrift

For byggeplassdrift er det forutsatt fossilfri 
byggeplass, altså at det benyttes anleggsmaskiner 
med avansert biodiesel fremfor vanlig anleggsdiesel.

Samlet gjør disse tiltakene til at prosjektet 
tilfredsstiller reduksjonskravet med noe margin. 
Dette gir videre en trygg ramme for at prosjektet vil 
klare å nå kravet til utslipp fra FutureBuilt, selv om 
det skulle oppstå endringer som kan føre til høyere 
klimagassutslipp.
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6,7 m2

Berederanlegg
46,0 m2

Fleirbrukshall
1 125,0 m2

Aula med amfi
238,2 m2

Musikkrom
70,1 m2

Stellerom
15,0 m2

Lager hjelpm.
15,0 m2

Lager
4,9 m2Vaktrom

15,6 m2

Om./dusj
4,5 m2

Reinhaldslager
10,6 m2

Trening./fysio
25,0 m2

P.garderobe
27,6 m2

Utstyrslager
29,8 m2

Fellesrom
45,0 m2

Lager & kjøl
15,0 m2

S.samskap
10,0 m2

S.kontor
8,0 m2

Øving/opptak
10,1 m2

Bandrom
26,5 m2

Musikk - lager
10,7 m2

Vestibyle
30,3 m2

L.sam.
10,1 m2

S.kjøkken
60,0 m2

Utstyrslager
31,5 m2

Styrketrening
60,1 m2

WC
2,6 m2

WC
2,6 m2

SFO
140,2 m2

Lager
3,1 m2

HCWC
5,2 m2

HCWC trinn
6,6 m2

Fellesrom
75,8 m2

Trinnareal
70,0 m2

Trinnareal
70,0 m2
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10,0 m2

L.sam.
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Lærar
56,4 m2
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10,0 m2
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41,4 m2
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Utstyrslager
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41,4 m2
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41,4 m2
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41,4 m2
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41,4 m2

L&D gard.
5,4 m2

L&D gard.
15,1 m2

L&D gard.
5,4 m2

L&D gard.
5,4 m2

Sekretariat
6,0 m2

Om./dusj
6,3 m2

Om./dusj
4,0 m2

Om./dusj
4,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

WC trinn
2,0 m2
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10,0 m2Elevgarderobar

98,7 m2
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43,8 m2

Kommunikasjon
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3,0 m2
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10,0 m2

Elevgarderobar
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4,0 m2

Kommunikasjon
3,7 m2
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10,0 m2
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54,4 m2
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10,0 m2
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10,0 m2
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4,0 m2

Tlf.
2,0 m2
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2,6 m2
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85,6 m2
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43,7 m2
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28,6 m2
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4,6 m2

Kommunikasjon
70,6 m2

Kommunikasjon
177,8 m2
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1,8 m2
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1,4 m2
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10,0 m2

Samskap.
10,0 m2
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3,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

HCWC trinn
5,2 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

Kommunikasjon
30,1 m2

Kommunikasjon
35,7 m2

Kommunikasjon
23,5 m2
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60,0 m2
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10,0 m2

Varemottak
42,5 m2

Avfallsrom
15,9 m2
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Våtromsvinyl

Vinyl teknisk rom
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Linoleum arbeidsrom
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Skrapematte

Vinyl grovgarderobe
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Stellerom
12,1 m2

Tribune
203,4 m2

Lager/rekv.
7,0 m2

Kopi
6,2 m2

A.ventesone
8,8 m2

P. kjøkken
9,5 m2

Rektor
15,0 m2

HCWC
5,2 m2

Fellesrom
82,5 m2

Kont.helse
15,0 m2

Vent.
5,2 m2
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70,0 m2
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80,0 m2
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3,0 m2
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68,0 m2
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15,0 m2
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60,8 m2

WC trinn
2,0 m2

HCWC trinn
7,1 m2

WC trinn
2,0 m2
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41,3 m2

Foaje
48,1 m2
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70,0 m2
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70,0 m2
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72,7 m2
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70,0 m2
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16,6 m2
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10,0 m2
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10,0 m2
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6,7 m2
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6,6 m2
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75,8 m2
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33,1 m2

Kommunikasjon
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5,2 m2
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2,6 m2
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36,9 m2
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L.sam.
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10,0 m2

Samskap.
16,8 m2
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64,6 m2

Elevgarderobar
79,7 m2

Lager
3,0 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,6 m2

Kommunikasjon
27,3 m2

Kommunikasjon
89,1 m2

Ventilasjon
132,5 m2

Vent.
6,4 m2

Samskap.
12,8 m2

Ventilasjon
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Vent.
0,8 m2

Tlf.
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HCWC trinn
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melkeskap

L.sam.
6,7 m2

Berederanlegg
46,0 m2

Fleirbrukshall
1 125,0 m2

Aula med amfi
238,2 m2

Musikkrom
70,1 m2

Stellerom
15,0 m2

Lager hjelpm.
15,0 m2

Lager
4,9 m2Vaktrom

15,6 m2

Om./dusj
4,5 m2

Reinhaldslager
10,6 m2

Trening./fysio
25,0 m2

P.garderobe
27,6 m2

Utstyrslager
29,8 m2

Fellesrom
45,0 m2

Lager & kjøl
15,0 m2

S.samskap
10,0 m2

S.kontor
8,0 m2

Øving/opptak
10,1 m2

Bandrom
26,5 m2

Musikk - lager
10,7 m2

Vestibyle
30,3 m2

L.sam.
10,1 m2

S.kjøkken
60,0 m2

Utstyrslager
31,5 m2

Styrketrening
60,1 m2

WC
2,6 m2

WC
2,6 m2

SFO
140,2 m2

Lager
3,1 m2

HCWC
5,2 m2

HCWC trinn
6,6 m2

Fellesrom
75,8 m2

Trinnareal
70,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

L.sam.
6,0 m2

Lærar
56,4 m2

Samskap.
10,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Garderobar
41,4 m2

Garderobar
41,4 m2

Utstyrslager
31,5 m2 Garderobar

41,4 m2
Garderobar

41,4 m2

Utstyrslager
29,7 m2 Garderobar

41,4 m2
Garderobar

41,4 m2

L&D gard.
5,4 m2

L&D gard.
15,1 m2

L&D gard.
5,4 m2

L&D gard.
5,4 m2

Sekretariat
6,0 m2

Om./dusj
6,3 m2

Om./dusj
4,0 m2

Om./dusj
4,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

WC trinn
2,0 m2

S.samskap
10,0 m2Elevgarderobar

98,7 m2
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2,0 m2
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2,0 m2
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81,3 m2

Lærar
54,6 m2

Teknisk
2,7 m2
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25,6 m2

Kommunikasjon
43,8 m2

Kommunikasjon
4,3 m2 Kommunikasjon

4,3 m2
Kommunikasjon

6,0 m2

M.Kjøkken
60,0 m2

Oppvask
15,1 m2

Lærar
30,1 m2

Garderobar
4,0 m2

Garderobar
4,0 m2

Garderobar
4,0 m2

Kommunikasjon
3,7 m2

Garderobar
4,0 m2

Garderobar
4,0 m2

ekstra
4,0 m2

Kommunikasjon
254,9 m2

Kommunikasjon
34,3 m2

Arbeidsrom
15,0 m2

Arbeidsrom
37,3 m2

Elevgarderobar
37,4 m2

Samskap.
15,0 m2

Samskap.
15,0 m2

Arbeidsrom
15,0 m2

Lager
2,3 m2

K. Reinhald
11,1 m2

Stellerom
12,4 m2

Trinnareal
70,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Lager
3,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Elevgarderobar
77,3 m2

Garderobar
4,0 m2

Kommunikasjon
3,7 m2

Samskap.
10,0 m2

Kommunikasjon
54,4 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Reinhald
4,0 m2

Tlf.
2,0 m2

WC
2,6 m2

Vent. tribune, lager, garderobe, styrke
85,6 m2

Lager skule
43,7 m2

Lager skule
28,6 m2

IKT
4,6 m2

Kommunikasjon
70,6 m2

Kommunikasjon
177,8 m2

IKT
1,8 m2

IKT
1,4 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Kopi.l
3,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

HCWC trinn
5,2 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

Kommunikasjon
30,1 m2

Kommunikasjon
35,7 m2

Kommunikasjon
23,5 m2

Spiserom.
60,0 m2

Driftskontor
10,0 m2

Varemottak
42,5 m2

Avfallsrom
15,9 m2

Treoverflater
Panel / tynnplate
massivtre

Gips

Våtromsmaling

Våtromsvinyl
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A-31-103 / A3

Stellerom
12,1 m2

Tribune
203,4 m2

Lager/rekv.
7,0 m2

Kopi
6,2 m2

A.ventesone
8,8 m2

P. kjøkken
9,5 m2

Rektor
15,0 m2

HCWC
5,2 m2

Fellesrom
82,5 m2

Kont.helse
15,0 m2

Vent.
5,2 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Finverkstad
80,0 m2

Lager fin.
3,0 m2

Grovverkstad
68,0 m2

Lager/føreb.
15,0 m2

Forskarverkstad
60,8 m2

WC trinn
2,0 m2

HCWC trinn
7,1 m2

WC trinn
2,0 m2

Vent. aula
41,3 m2

Foaje
48,1 m2

L.sam.
7,2 m2 Arbeidsrom

70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Elevgarderobar
72,7 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Samskap.
16,6 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

L.sam.
6,7 m2

Lager
5,3 m2

HCWC trinn
6,6 m2

Fellesrom
75,8 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Vent.
2,6 m2

WC trinn
2,0 m2

Elevgarderobar
87,8 m2

WC trinn
2,0 m2

K.Toalett
2,8 m2

K.Toalett
2,8 m2

HCWC fellesareal
5,3 m2

Lærar
41,5 m2

Lager
3,9 m2

WC trinn
1,5 m2

Elevgarderobar
73,7 m2

Lærar
54,0 m2

Vent.
11,8 m2

Teknisk
1,9 m2

Lærar
56,4 m2

WC trinn
1,9 m2

Kvilerom
6,0 m2

Ventesone
7,7 m2

HCWC s.t
5,9 m2

Kommunikasjon
43,8 m2

Kommunikasjon
7,2 m2

Personalrom
89,6 m2

Kommunikasjon
53,7 m2

Ekstra lager
10,0 m2

Møterom stort
40,4 m2

Samskap.
10,0 m2

Fellesrom
84,2 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Kont.a.l
8,0 m2

Kont.a.l
8,0 m2

Kont.a.l
8,0 m2

Kont.a.l
8,0 m2

Kont.a.l
8,0 m2

IT-kont.
10,0 m2

Kont.helse
15,0 m2

Kont.s.t.
9,9 m2

Kont.s.t.
10,0 m2

Møte-/testrom
9,1 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Kommunikasjon
28,1 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Reinhald
4,0 m2

WC
3,5 m2

Kommunikasjon
15,5 m2

Kopi.l
2,6 m2

Kopi.l
2,0 m2

Tlf.
2,0 m2

IKT
3,9 m2

Kommunikasjon
33,1 m2

Kommunikasjon
308,2 m2

Kommunikasjon
50,2 m2

Kommunikasjon
83,9 m2

IKT
1,8 m2

IKT
1,6 m2

Lager
3,5 m2

IKT
1,4 m2

Kommunikasjon
71,6 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,6 m2

WC trinn
1,6 m2

WC trinn
1,6 m2

WC trinn
1,6 m2

HCWC trinn
5,2 m2

WC
2,6 m2

 Bibliotek
36,9 m2

Møterom stort
40,9 m2

Lager/maskinrom
30,0 m2

Kermaikk/tørk.
6,0 m2

 Bibliotek
55,2 m2

Samskap.
10,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

L.sam.
6,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Reinhald
4,0 m2

Treoverflater
Panel / tynnplate
massivtre

Gips

Våtromsmaling

Våtromsvinyl
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Fellesrom
91,0 m2

WC
1,5 m2

Kopi.l
2,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
71,3 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Lærar
36,0 m2

L.sam.
6,7 m2

Lærar
36,0 m2

IKT
1,1 m2

Samskap.
10,0 m2

HCWC trinn
5,1 m2

WC trinn
1,7 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2Samskap.

10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
16,8 m2

Fellesrom
64,6 m2

Elevgarderobar
79,7 m2

Lager
3,0 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,6 m2

Kommunikasjon
27,3 m2

Kommunikasjon
89,1 m2

Ventilasjon
132,5 m2

Vent.
6,4 m2

Samskap.
12,8 m2

Ventilasjon
108,1 m2

Vent.
0,8 m2

Tlf.
2,5 m2

IKT
1,1 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

HCWC trinn
5,2 m2

Samskap.
10,0 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

Elevgarderobar
71,5 m2

Lager
3,0 m2

Reinhald
3,0 m2

Kommunikasjon
146,7 m2

Kommunikasjon
10,2 m2

Treoverflater
Panel / tynnplate
massivtre

Gips

Våtromsmaling

Våtromsvinyl
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L.sam.
6,7 m2

Berederanlegg
46,0 m2

Fleirbrukshall
1 125,0 m2

Aula med amfi
238,2 m2

Musikkrom
70,1 m2

Stellerom
15,0 m2

Lager hjelpm.
15,0 m2

Lager
4,9 m2Vaktrom

15,6 m2

Om./dusj
4,5 m2

Reinhaldslager
10,6 m2

Trening./fysio
25,0 m2

P.garderobe
27,6 m2

Utstyrslager
29,8 m2

Fellesrom
45,0 m2

Lager & kjøl
15,0 m2

S.samskap
10,0 m2

S.kontor
8,0 m2

Øving/opptak
10,1 m2

Bandrom
26,5 m2

Musikk - lager
10,7 m2

Vestibyle
30,3 m2

L.sam.
10,1 m2

S.kjøkken
60,0 m2

Utstyrslager
31,5 m2

Styrketrening
60,1 m2

WC
2,6 m2

WC
2,6 m2

SFO
140,2 m2

Lager
3,1 m2

HCWC
5,2 m2

HCWC trinn
6,6 m2

Fellesrom
75,8 m2

Trinnareal
70,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

L.sam.
6,0 m2

Lærar
56,4 m2

Samskap.
10,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Garderobar
41,4 m2

Garderobar
41,4 m2

Utstyrslager
31,5 m2 Garderobar

41,4 m2
Garderobar

41,4 m2

Utstyrslager
29,7 m2 Garderobar

41,4 m2
Garderobar

41,4 m2

L&D gard.
5,4 m2

L&D gard.
15,1 m2

L&D gard.
5,4 m2

L&D gard.
5,4 m2

Sekretariat
6,0 m2

Om./dusj
6,3 m2

Om./dusj
4,0 m2

Om./dusj
4,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

WC trinn
2,0 m2

S.samskap
10,0 m2Elevgarderobar

98,7 m2

WC trinn
2,0 m2

WC
2,0 m2

Fellesrom
81,3 m2

Lærar
54,6 m2

Teknisk
2,7 m2

Hovudrein.sent.
25,6 m2

Kommunikasjon
43,8 m2

Kommunikasjon
4,3 m2 Kommunikasjon

4,3 m2
Kommunikasjon

6,0 m2

M.Kjøkken
60,0 m2

Oppvask
15,1 m2

Lærar
30,1 m2

Garderobar
4,0 m2

Garderobar
4,0 m2

Garderobar
4,0 m2

Kommunikasjon
3,7 m2

Garderobar
4,0 m2

Garderobar
4,0 m2

ekstra
4,0 m2

Kommunikasjon
254,9 m2

Kommunikasjon
34,3 m2

Arbeidsrom
15,0 m2

Arbeidsrom
37,3 m2

Elevgarderobar
37,4 m2

Samskap.
15,0 m2

Samskap.
15,0 m2

Arbeidsrom
15,0 m2

Lager
2,3 m2

K. Reinhald
11,1 m2

Stellerom
12,4 m2

Trinnareal
70,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Trinnareal
70,0 m2

Lager
3,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Elevgarderobar
77,3 m2

Garderobar
4,0 m2

Kommunikasjon
3,7 m2

Samskap.
10,0 m2

Kommunikasjon
54,4 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Reinhald
4,0 m2

Tlf.
2,0 m2

WC
2,6 m2

Vent. tribune, lager, garderobe, styrke
85,6 m2

Lager skule
43,7 m2

Lager skule
28,6 m2

IKT
4,6 m2

Kommunikasjon
70,6 m2

Kommunikasjon
177,8 m2

IKT
1,8 m2

IKT
1,4 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Kopi.l
3,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

HCWC trinn
5,2 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

Kommunikasjon
30,1 m2

Kommunikasjon
35,7 m2

Kommunikasjon
23,5 m2

Spiserom.
60,0 m2

Driftskontor
10,0 m2

Varemottak
42,5 m2

Avfallsrom
15,9 m2

Lager hjelpm.
15,0 m2

Troldtekthimling

Systemhimling

Hygienehimling

Fast himling dusj

Himlingsplan
1. etasje
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A-31-103 / A3

Stellerom
12,1 m2

Tribune
203,4 m2

Lager/rekv.
7,0 m2

Kopi
6,2 m2

A.ventesone
8,8 m2

P. kjøkken
9,5 m2

Rektor
15,0 m2

HCWC
5,2 m2

Fellesrom
82,5 m2

Kont.helse
15,0 m2

Vent.
5,2 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Finverkstad
80,0 m2

Lager fin.
3,0 m2

Grovverkstad
68,0 m2

Lager/føreb.
15,0 m2

Forskarverkstad
60,8 m2

WC trinn
2,0 m2

HCWC trinn
7,1 m2

WC trinn
2,0 m2

Vent. aula
41,3 m2

Foaje
48,1 m2

L.sam.
7,2 m2 Arbeidsrom

70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Elevgarderobar
72,7 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Samskap.
16,6 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

L.sam.
6,7 m2

Lager
5,3 m2

HCWC trinn
6,6 m2

Fellesrom
75,8 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Vent.
2,6 m2

WC trinn
2,0 m2

Elevgarderobar
87,8 m2

WC trinn
2,0 m2

K.Toalett
2,8 m2

K.Toalett
2,8 m2

HCWC fellesareal
5,3 m2

Lærar
41,5 m2

Lager
3,9 m2

WC trinn
1,5 m2

Elevgarderobar
73,7 m2

Lærar
54,0 m2

Vent.
11,8 m2

Teknisk
1,9 m2

Lærar
56,4 m2

WC trinn
1,9 m2

Kvilerom
6,0 m2

Ventesone
7,7 m2

HCWC s.t
5,9 m2

Kommunikasjon
43,8 m2

Kommunikasjon
7,2 m2

Personalrom
89,6 m2

Kommunikasjon
53,7 m2

Ekstra lager
10,0 m2

Møterom stort
40,4 m2

Samskap.
10,0 m2

Fellesrom
84,2 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Kont.a.l
8,0 m2

Kont.a.l
8,0 m2

Kont.a.l
8,0 m2

Kont.a.l
8,0 m2

Kont.a.l
8,0 m2

IT-kont.
10,0 m2

Kont.helse
15,0 m2

Kont.s.t.
9,9 m2

Kont.s.t.
10,0 m2

Møte-/testrom
9,1 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Kommunikasjon
28,1 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Reinhald
4,0 m2

WC
3,5 m2

Kommunikasjon
15,5 m2

Kopi.l
2,6 m2

Kopi.l
2,0 m2

Tlf.
2,0 m2

IKT
3,9 m2

Kommunikasjon
33,1 m2

Kommunikasjon
308,2 m2

Kommunikasjon
50,2 m2

Kommunikasjon
83,9 m2

IKT
1,8 m2

IKT
1,6 m2

Lager
3,5 m2

IKT
1,4 m2

Kommunikasjon
71,6 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,6 m2

WC trinn
1,6 m2

WC trinn
1,6 m2

WC trinn
1,6 m2

HCWC trinn
5,2 m2

WC
2,6 m2

 Bibliotek
36,9 m2

Overlys

O
ve

rl
ys

O
ve

rl
ys

O
ve

rl
ys

Møterom stort
40,9 m2

Lager/maskinrom
30,0 m2

Kermaikk/tørk.
6,0 m2

 Bibliotek
55,2 m2

Samskap.
10,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

L.sam.
6,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Reinhald
4,0 m2

Lager hjelpm.
15,0 m2

Troldtekthimling

Systemhimling

Hygienehimling

Fast himling dusj
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Fellesrom
91,0 m2

WC
1,5 m2

Kopi.l
2,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
71,3 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Lærar
36,0 m2

L.sam.
6,7 m2

Lærar
36,0 m2

IKT
1,1 m2

Samskap.
10,0 m2

HCWC trinn
5,1 m2

WC trinn
1,7 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Arbeidsrom
70,0 m2Samskap.

10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
16,8 m2

Fellesrom
64,6 m2

Elevgarderobar
79,7 m2

Lager
3,0 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,6 m2

Kommunikasjon
27,3 m2

Kommunikasjon
89,1 m2

Ventilasjon
132,5 m2

Vent.
6,4 m2

Samskap.
12,8 m2

Ventilasjon
108,1 m2

Vent.
0,8 m2

Tlf.
2,5 m2

IKT
1,1 m2

Arbeidsrom
70,0 m2

Samskap.
10,0 m2

Samskap.
10,0 m2

HCWC trinn
5,2 m2

Samskap.
10,0 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

WC trinn
1,7 m2

Elevgarderobar
71,5 m2

Lager
3,0 m2

Reinhald
3,0 m2

Kommunikasjon
146,7 m2

Kommunikasjon
10,2 m2

O
ve

rl
ys

Overlys

Overlys

Lager hjelpm.
15,0 m2

Troldtekthimling

Systemhimling

Hygienehimling

Fast himling dusj
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• Trudvang skule

Arealer

Navn Gruppenummer 
sone Type Antall Areal gulv Kommentarer Navn Gruppenummer 

sone Type Etasje Antall Areal gulv Kommentarer

Trinnareal Trinnareal

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1 70 210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 37
Lagt opp til større samskaingsrom på avdeling for 
tilrettelagt, dette gir totalt riktig areal på arbeidsrom 
+ samskaping for avdelingen.

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 15

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 15

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 71

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

31 2170 33 2168

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 15

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 15

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 17

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 17

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 13

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

32 320 32 347

217 Fellesrom til.rett.lagt 1 65 217 Fellesrom til.rett.lagt 1. etasje 1 45 Avdelingen er tegnet med flere fleksible rom og 
dimensjonert for 7 elever

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 1. etasje 1 76

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 1. etasje 1 81

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 83

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 76

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 84

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 3. etasje 1 65

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 3. etasje 1 91

8 520 8 601

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 5

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 4

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 5

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 4

218 Lager 1 3 218 Lager 3. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 3. etasje 1 3

8 24 8 30

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 1. etasje 1 12

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 1. etasje 1 15

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 2. etasje 1 12

3 45 3 39 Utformet ihht til byggforsk / UU-krav TEK17

219 Lager hjelpm. 1 15 219 Lager hjelpm. 1. etasje 1 15

1 15 1 15

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 
til.rett.lagt 1. etasje 1 37 Dimensjonert for 7 elever

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 1. etasje 1 98

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 1. etasje 1 77

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 74

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 73

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 88

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 3. etasje 1 71

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 3. etasje 1 80

8 560 8 598

SUM TRINNAREAL 3654 3798

SFO SFO

301 SFO 1 140 301 SFO 1. etasje 1 140

302 S.samskap 1 10 302 S.samskap 1. etasje 1 10

302 S.samskap 1 10 302 S.samskap 1. etasje 1 10

303 S.kontor 1 8 303 S.kontor 1. etasje 1 8

304 S.kjøkken 1 60 304 S.kjøkken 1. etasje 1 60

SUM SFO 228 228

Spesialisert læringsreal Spesialisert læringsreal

Verksteder for kunst og håndtverk og naturfag

401 Finverkstad 1 80 401 Finverkstad 2. etasje 1 80

402 Lager fin. 1 4 402 Lager fin. 2. etasje 1 3

403 Grovverkstad 1 60 403 Grovverkstad 2. etasje 1 68

404 Lager/maskinrom 1 25 404 Lager/maskinrom 2. etasje 1 30

405 Forskarverkstad 1 60 405 Forskarverkstad 2. etasje 1 61

406 Lager/føreb. 1 15 406 Lager/føreb. 2. etasje 1 15

407 Kermaikk/tørk. 1 6 407 Kermaikk/tørk. 2. etasje 1 6

250 263

Musikk

410 Musikkrom 1 70 410 Musikkrom 1. etasje 1 70

411 Øving/opptak 1 10 411 Øving/opptak 1. etasje 1 10

412 Bandrom 1 20 412 Bandrom 1. etasje 1 27

413 Musikk - lager 1 10 413 Musikk - lager 1. etasje 1 11

110 118

Mat og helse

420 M.Kjøkken 1 60 420 M.Kjøkken 1. etasje 1 60

421 Oppvask 1 15 421 Oppvask 1. etasje 1 15

422 Lager & kjøl 1 15 422 Lager & kjøl 1. etasje 1 15

90 90

Aula, amfi og bibliotek

430 Aula med amfi 1 200 430 Aula med amfi 1. etasje 1 238

431 Spiserom. 1 60 431 Spiserom. 1. etasje 1 60

432  bibliotek 1 60 432  bibliotek 2. etasje 1 92

320 390

SUM Spesialisert læringsreal 770 861

Leiing og administrasjon

501 Rektor 1 15 501 Rektor 2. etasje 1 15

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

503 IT-kont. 1 10 503 IT-kont. 2. etasje 1 10

Møterom lite 2 UTGÅR ref spørsmål og svar

505 Møterom stort 1 40 Summert kun en gang i prog. 505 Møterom stort 2. etasje 1 41

505 Møterom stort 1 40 505 Møterom stort 2. etasje 1 40

506 Lager/rekv. 1 5 506 Lager/rekv. 2. etasje 1 7

507 Kopi 1 6 507 Kopi 2. etasje 1 6

508 A.ventesone 1 8 508 A.ventesone 2. etasje 1 9

164

Feil summering i 
arealprogram, møterom lite 
utgår ihht til spørsmål og svar, 
nytt totalt areal: 164 kvm

168

Personalrom med møterom og kjøkken

510 Personalrom 1 90 510 Personalrom 2. etasje 1 90

511 P. kjøkken 1 10 511 P. kjøkken 2. etasje 1 10

100 100

Personalgarderobe

512 P.garderobe 1 30 512 P.garderobe 1. etasje 1 30

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

46 46

SUM Leiling og personalareal 310 314

Lærararbeidsplassar Generelt: det er lagt opp til 9 arbeidsplasser på småtrinn og 6 
arbeidsplasser på mellomtrinn

601 Lærar til.rett.lagt 1 30 5 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar til.rett.lagt 1. etasje 1 30

601 Lærar 1. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 1. trinn 1. etasje 1 55

601 Lærar 2. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 2. trinn 1. etasje 1 56

601 Lærar 3. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 3. trinn 2. etasje 1 56

601 Lærar 4. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 4. trinn 2. etasje 1 54

601 Lærar 5. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 5. trinn 2. etasje 1 42

601 Lærar 6. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 6. trinn 3. etasje 1 36

601 Lærar 7. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 7. trinn 3. etasje 1 36

8 354 Program etter spesifisering 
i spørsmål og svar: 354 8 365

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 10

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 6

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 6

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 3. etasje 1 7 5/7 deler da de ligger inntil hverandre

602 L.samskap. 1 6

8 48 7 50

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 1. etasje 1 2

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 2. etasje 1 2

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 3. etasje 1 3

3 6 3 7

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 1. etasje 1 4

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 2. etasje 1 3

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 2. etasje 1 2

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 3. etasje 1 2

4 8 4 11

SUM Lærararbeidsplassar 416 433

Samarbeidande tenester Samarbeidande tenester

701 Kont.helse 1 15 701 Kont.helse 2. etasje 1 15

701 Kont.helse 1 15 701 Kont.helse 2. etasje 1 15

702 Kont.s.t. 1 10 702 Kont.s.t. 2. etasje 1 10

702 Kont.s.t. 1 10 702 Kont.s.t. 2. etasje 1 10

703 Møte-/testrom 1 8 703 Møte-/testrom 2. etasje 1 9

704 Kvilerom 1 6 704 Kvilerom 2. etasje 1 6

705 Ventesone 1 5 705 Ventesone 2. etasje 1 8

706 HCWC s.t 1 6 Ikke summert i 
arealprogrammet 706 HCWC s.t 2. etasje 1 6

SUM samarbeidande tenester 75 79

801 Driftskontor 1 10 801 Driftskontor 1. etasje 1 10

802 Reinhaldslager 1 10 802 Reinhaldslager 1. etasje 1 11

802 Hovudrein.sent. 1 25 802 Hovudrein.sent. 1. etasje 1 26

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 1. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 2. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 2. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 3. etasje 1 3

804 Lager skule 1 60 804 Lager skule 1. etasje 1 73

805 Varemottak 1 40 805 Varemottak 1. etasje 1 43

SUM Drift og reinhald 161 178

Toaletter Toaletter

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 1

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 2. etasje 1 4

810 WC 1 2 810 WC 2. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 3. etasje 1 2

35 70 35 75

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 1. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 1. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 3. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 3. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 811 HCWC 1. etasje 1 5

811 HCWC 2. etasje 1 5 HCWC for administrasjon / hjerterom

8 40 9 51

SUM Toaletter 110 126

Kroppsøving Kroppsøving

901 Fleirbrukshall 1 1125 901 Fleirbrukshall 1. etasje 1 1125

902 Styrketrening 1 60 902 Styrketrening 1. etasje 1 60

903 Trening./fysio 1 25 903 Trening./fysio 1. etasje 1 25

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 31

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 30

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 31

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 30

905 Sekretariat 1 6 905 Sekretariat 1. etasje 1 6

906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41

906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41

906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4

907 L&D gard. HC 1 15 Arealene er tilpasset krav til 
spillemidler / spørsmål og svar

907 L&D gard. HC 1. etasje 1 15 Det er tilrettelagt for totalt 30 kvm lærer og 
dommergarderober. En er UU-tilpasset.

907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
908 Tribune 1 200 908 Tribune 2. etasje 1 203
909 Foaje 1 40 909 Foaje 2. etasje 1 48
910 Vaktrom 1 15 910 Vaktrom 1. etasje 1 16
911 K.Toalett 1 2 911 K.Toalett 2. etasje 1 3
911 K.Toalett 1 2 911 K.Toalett 2. etasje 1 3
912 HCWC fellesareal 1 5 912 HCWC fellesareal 2. etasje 1 5
913 K. Reinhald 1 10 913 K. Reinhald 1. etasje 1 11

SUM Kroppsøving 1886 1927

Oppsummert areal
TOTALT NETTOAREAL SKOLE eks. idrett 5724 TOTALT NETTOAREAL TILBUDT SKOLE eks. idrett 6017

TOTALT NETTOAREAL SKOLE inkl. idrett 7610 TOTALT NETTOAREAL TILBUDT SKOLE inkl. idrett 7944
Brutto / nettofaktor Brutto / nettofaktor tilbud

TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE eksl. IDRETT 8300 1,45 TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE eksl. IDRETT 8816 1,47

TOTALT BRUTTOAREAL IDRETT 2263 1,2 TOTALT BRUTTOAREAL IDRETT 2584 1,34

TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE inkl. IDRETT 10563 TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE inkl. IDRETT 11400

Tilleggsareal
Kaldlager / garasje

Garasje / verkstad drift 50 Garasje / verkstad drift 99 Under utvendig amfi mot vest inkl sykkelgarasje for ansatte
Utebod skule / SFO 25 Utebod skule / SFO 35 3 stykk uteboder desentralisert 

Renovasjonsrom 22
SUM Kaldlager / garasje 75 156

Lærararbeidsplassar

Leiing og personalareal

Drift og reinhald

Areal NTA skole arealprogram

Drift og reinhald

Leiing og personalareal

Areal NTA skole konkurranse

Vi har et sjenerøst hjerterom, med noe mer aktivt 
areal enn forutsatt, men samtidig ligger vi bare litt 
over B/N – faktoren i tilbudsunderlaget.

Forslaget vårt har potensial for redusert areal og 
oppnå en lavere B/N- faktor. Dette vil med fordel 
kunne skje i samspill med byggherre og brukerne. 
Erfaringsmessig vil dette gi positivt utslag på B/N- 
faktoren og løsningene.

Arealet vårt er noe høyere enn det som ligger i 
tilbudsunderlaget. Dette er begrunnet i følgende:

Det er noe høyere bruttoareal på idrettshallen med 
garderober, siden har vi benyttet eksisterende plan 1 i 
eksisterende bygg. Dette gir mer bruttoareal, samtidig 
som vi har utnyttet bygget best mulig og vi har fått 
gode, romslige garderober.

Det er lagt inn realistiske og tilstrekkelige størrelser 
på tekniske rom.
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• Trudvang skule

Navn Gruppenummer 
sone Type Antall Areal gulv Kommentarer Navn Gruppenummer 

sone Type Etasje Antall Areal gulv Kommentarer

Trinnareal Trinnareal

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1 70 210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 37
Lagt opp til større samskaingsrom på avdeling for 
tilrettelagt, dette gir totalt riktig areal på arbeidsrom 
+ samskaping for avdelingen.

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 15

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 15

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 71

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

31 2170 33 2168

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 15

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 15

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 17

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 17

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 13

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

32 320 32 347

217 Fellesrom til.rett.lagt 1 65 217 Fellesrom til.rett.lagt 1. etasje 1 45 Avdelingen er tegnet med flere fleksible rom og 
dimensjonert for 7 elever

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 1. etasje 1 76

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 1. etasje 1 81

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 83

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 76

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 84

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 3. etasje 1 65

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 3. etasje 1 91

8 520 8 601

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 5

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 4

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 5

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 4

218 Lager 1 3 218 Lager 3. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 3. etasje 1 3

8 24 8 30

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 1. etasje 1 12

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 1. etasje 1 15

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 2. etasje 1 12

3 45 3 39 Utformet ihht til byggforsk / UU-krav TEK17

219 Lager hjelpm. 1 15 219 Lager hjelpm. 1. etasje 1 15

1 15 1 15

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 
til.rett.lagt 1. etasje 1 37 Dimensjonert for 7 elever

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 1. etasje 1 98

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 1. etasje 1 77

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 74

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 73

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 88

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 3. etasje 1 71

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 3. etasje 1 80

8 560 8 598

SUM TRINNAREAL 3654 3798

SFO SFO

301 SFO 1 140 301 SFO 1. etasje 1 140

302 S.samskap 1 10 302 S.samskap 1. etasje 1 10

302 S.samskap 1 10 302 S.samskap 1. etasje 1 10

303 S.kontor 1 8 303 S.kontor 1. etasje 1 8

304 S.kjøkken 1 60 304 S.kjøkken 1. etasje 1 60

SUM SFO 228 228

Spesialisert læringsreal Spesialisert læringsreal

Verksteder for kunst og håndtverk og naturfag

401 Finverkstad 1 80 401 Finverkstad 2. etasje 1 80

402 Lager fin. 1 4 402 Lager fin. 2. etasje 1 3

403 Grovverkstad 1 60 403 Grovverkstad 2. etasje 1 68

404 Lager/maskinrom 1 25 404 Lager/maskinrom 2. etasje 1 30

405 Forskarverkstad 1 60 405 Forskarverkstad 2. etasje 1 61

406 Lager/føreb. 1 15 406 Lager/føreb. 2. etasje 1 15

407 Kermaikk/tørk. 1 6 407 Kermaikk/tørk. 2. etasje 1 6

250 263

Musikk

410 Musikkrom 1 70 410 Musikkrom 1. etasje 1 70

411 Øving/opptak 1 10 411 Øving/opptak 1. etasje 1 10

412 Bandrom 1 20 412 Bandrom 1. etasje 1 27

413 Musikk - lager 1 10 413 Musikk - lager 1. etasje 1 11

110 118

Mat og helse

420 M.Kjøkken 1 60 420 M.Kjøkken 1. etasje 1 60

421 Oppvask 1 15 421 Oppvask 1. etasje 1 15

422 Lager & kjøl 1 15 422 Lager & kjøl 1. etasje 1 15

90 90

Aula, amfi og bibliotek

430 Aula med amfi 1 200 430 Aula med amfi 1. etasje 1 238

431 Spiserom. 1 60 431 Spiserom. 1. etasje 1 60

432  bibliotek 1 60 432  bibliotek 2. etasje 1 92

320 390

SUM Spesialisert læringsreal 770 861

Leiing og administrasjon

501 Rektor 1 15 501 Rektor 2. etasje 1 15

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

503 IT-kont. 1 10 503 IT-kont. 2. etasje 1 10

Møterom lite 2 UTGÅR ref spørsmål og svar

505 Møterom stort 1 40 Summert kun en gang i prog. 505 Møterom stort 2. etasje 1 41

505 Møterom stort 1 40 505 Møterom stort 2. etasje 1 40

506 Lager/rekv. 1 5 506 Lager/rekv. 2. etasje 1 7

507 Kopi 1 6 507 Kopi 2. etasje 1 6

508 A.ventesone 1 8 508 A.ventesone 2. etasje 1 9

164

Feil summering i 
arealprogram, møterom lite 
utgår ihht til spørsmål og svar, 
nytt totalt areal: 164 kvm

168

Personalrom med møterom og kjøkken

510 Personalrom 1 90 510 Personalrom 2. etasje 1 90

511 P. kjøkken 1 10 511 P. kjøkken 2. etasje 1 10

100 100

Personalgarderobe

512 P.garderobe 1 30 512 P.garderobe 1. etasje 1 30

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

46 46

SUM Leiling og personalareal 310 314

Lærararbeidsplassar Generelt: det er lagt opp til 9 arbeidsplasser på småtrinn og 6 
arbeidsplasser på mellomtrinn

601 Lærar til.rett.lagt 1 30 5 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar til.rett.lagt 1. etasje 1 30

601 Lærar 1. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 1. trinn 1. etasje 1 55

601 Lærar 2. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 2. trinn 1. etasje 1 56

601 Lærar 3. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 3. trinn 2. etasje 1 56

601 Lærar 4. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 4. trinn 2. etasje 1 54

601 Lærar 5. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 5. trinn 2. etasje 1 42

601 Lærar 6. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 6. trinn 3. etasje 1 36

601 Lærar 7. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 7. trinn 3. etasje 1 36

8 354 Program etter spesifisering 
i spørsmål og svar: 354 8 365

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 10

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 6

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 6

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 3. etasje 1 7 5/7 deler da de ligger inntil hverandre

602 L.samskap. 1 6

8 48 7 50

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 1. etasje 1 2

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 2. etasje 1 2

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 3. etasje 1 3

3 6 3 7

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 1. etasje 1 4

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 2. etasje 1 3

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 2. etasje 1 2

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 3. etasje 1 2

4 8 4 11

SUM Lærararbeidsplassar 416 433

Samarbeidande tenester Samarbeidande tenester

701 Kont.helse 1 15 701 Kont.helse 2. etasje 1 15

701 Kont.helse 1 15 701 Kont.helse 2. etasje 1 15

702 Kont.s.t. 1 10 702 Kont.s.t. 2. etasje 1 10

702 Kont.s.t. 1 10 702 Kont.s.t. 2. etasje 1 10

703 Møte-/testrom 1 8 703 Møte-/testrom 2. etasje 1 9

704 Kvilerom 1 6 704 Kvilerom 2. etasje 1 6

705 Ventesone 1 5 705 Ventesone 2. etasje 1 8

706 HCWC s.t 1 6 Ikke summert i 
arealprogrammet 706 HCWC s.t 2. etasje 1 6

SUM samarbeidande tenester 75 79

801 Driftskontor 1 10 801 Driftskontor 1. etasje 1 10

802 Reinhaldslager 1 10 802 Reinhaldslager 1. etasje 1 11

802 Hovudrein.sent. 1 25 802 Hovudrein.sent. 1. etasje 1 26

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 1. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 2. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 2. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 3. etasje 1 3

804 Lager skule 1 60 804 Lager skule 1. etasje 1 73

805 Varemottak 1 40 805 Varemottak 1. etasje 1 43

SUM Drift og reinhald 161 178

Toaletter Toaletter

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 1

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 2. etasje 1 4

810 WC 1 2 810 WC 2. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 3. etasje 1 2

35 70 35 75

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 1. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 1. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 3. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 3. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 811 HCWC 1. etasje 1 5

811 HCWC 2. etasje 1 5 HCWC for administrasjon / hjerterom

8 40 9 51

SUM Toaletter 110 126

Kroppsøving Kroppsøving

901 Fleirbrukshall 1 1125 901 Fleirbrukshall 1. etasje 1 1125

902 Styrketrening 1 60 902 Styrketrening 1. etasje 1 60

903 Trening./fysio 1 25 903 Trening./fysio 1. etasje 1 25

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 31

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 30

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 31

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 30

905 Sekretariat 1 6 905 Sekretariat 1. etasje 1 6

906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41

906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41

906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4

907 L&D gard. HC 1 15 Arealene er tilpasset krav til 
spillemidler / spørsmål og svar

907 L&D gard. HC 1. etasje 1 15 Det er tilrettelagt for totalt 30 kvm lærer og 
dommergarderober. En er UU-tilpasset.

907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
908 Tribune 1 200 908 Tribune 2. etasje 1 203
909 Foaje 1 40 909 Foaje 2. etasje 1 48
910 Vaktrom 1 15 910 Vaktrom 1. etasje 1 16
911 K.Toalett 1 2 911 K.Toalett 2. etasje 1 3
911 K.Toalett 1 2 911 K.Toalett 2. etasje 1 3
912 HCWC fellesareal 1 5 912 HCWC fellesareal 2. etasje 1 5
913 K. Reinhald 1 10 913 K. Reinhald 1. etasje 1 11

SUM Kroppsøving 1886 1927

Oppsummert areal
TOTALT NETTOAREAL SKOLE eks. idrett 5724 TOTALT NETTOAREAL TILBUDT SKOLE eks. idrett 6017

TOTALT NETTOAREAL SKOLE inkl. idrett 7610 TOTALT NETTOAREAL TILBUDT SKOLE inkl. idrett 7944
Brutto / nettofaktor Brutto / nettofaktor tilbud

TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE eksl. IDRETT 8300 1,45 TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE eksl. IDRETT 8816 1,47

TOTALT BRUTTOAREAL IDRETT 2263 1,2 TOTALT BRUTTOAREAL IDRETT 2584 1,34

TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE inkl. IDRETT 10563 TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE inkl. IDRETT 11400

Tilleggsareal
Kaldlager / garasje

Garasje / verkstad drift 50 Garasje / verkstad drift 99 Under utvendig amfi mot vest inkl sykkelgarasje for ansatte
Utebod skule / SFO 25 Utebod skule / SFO 35 3 stykk uteboder desentralisert 

Renovasjonsrom 22
SUM Kaldlager / garasje 75 156

Lærararbeidsplassar

Leiing og personalareal

Drift og reinhald

Areal NTA skole arealprogram

Drift og reinhald

Leiing og personalareal

Areal NTA skole konkurranse

Navn Gruppenummer 
sone Type Antall Areal gulv Kommentarer Navn Gruppenummer 

sone Type Etasje Antall Areal gulv Kommentarer

Trinnareal Trinnareal

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1 70 210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 37
Lagt opp til større samskaingsrom på avdeling for 
tilrettelagt, dette gir totalt riktig areal på arbeidsrom 
+ samskaping for avdelingen.

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 15

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 15

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 71

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

31 2170 33 2168

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 15

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 15

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 17

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 17

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 13

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

32 320 32 347

217 Fellesrom til.rett.lagt 1 65 217 Fellesrom til.rett.lagt 1. etasje 1 45 Avdelingen er tegnet med flere fleksible rom og 
dimensjonert for 7 elever

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 1. etasje 1 76

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 1. etasje 1 81

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 83

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 76

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 84

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 3. etasje 1 65

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 3. etasje 1 91

8 520 8 601

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 5

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 4

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 5

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 4

218 Lager 1 3 218 Lager 3. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 3. etasje 1 3

8 24 8 30

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 1. etasje 1 12

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 1. etasje 1 15

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 2. etasje 1 12

3 45 3 39 Utformet ihht til byggforsk / UU-krav TEK17

219 Lager hjelpm. 1 15 219 Lager hjelpm. 1. etasje 1 15

1 15 1 15

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 
til.rett.lagt 1. etasje 1 37 Dimensjonert for 7 elever

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 1. etasje 1 98

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 1. etasje 1 77

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 74

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 73

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 88

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 3. etasje 1 71

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 3. etasje 1 80

8 560 8 598

SUM TRINNAREAL 3654 3798

SFO SFO

301 SFO 1 140 301 SFO 1. etasje 1 140

302 S.samskap 1 10 302 S.samskap 1. etasje 1 10

302 S.samskap 1 10 302 S.samskap 1. etasje 1 10

303 S.kontor 1 8 303 S.kontor 1. etasje 1 8

304 S.kjøkken 1 60 304 S.kjøkken 1. etasje 1 60

SUM SFO 228 228

Spesialisert læringsreal Spesialisert læringsreal

Verksteder for kunst og håndtverk og naturfag

401 Finverkstad 1 80 401 Finverkstad 2. etasje 1 80

402 Lager fin. 1 4 402 Lager fin. 2. etasje 1 3

403 Grovverkstad 1 60 403 Grovverkstad 2. etasje 1 68

404 Lager/maskinrom 1 25 404 Lager/maskinrom 2. etasje 1 30

405 Forskarverkstad 1 60 405 Forskarverkstad 2. etasje 1 61

406 Lager/føreb. 1 15 406 Lager/føreb. 2. etasje 1 15

407 Kermaikk/tørk. 1 6 407 Kermaikk/tørk. 2. etasje 1 6

250 263

Musikk

410 Musikkrom 1 70 410 Musikkrom 1. etasje 1 70

411 Øving/opptak 1 10 411 Øving/opptak 1. etasje 1 10

412 Bandrom 1 20 412 Bandrom 1. etasje 1 27

413 Musikk - lager 1 10 413 Musikk - lager 1. etasje 1 11

110 118

Mat og helse

420 M.Kjøkken 1 60 420 M.Kjøkken 1. etasje 1 60

421 Oppvask 1 15 421 Oppvask 1. etasje 1 15

422 Lager & kjøl 1 15 422 Lager & kjøl 1. etasje 1 15

90 90

Aula, amfi og bibliotek

430 Aula med amfi 1 200 430 Aula med amfi 1. etasje 1 238

431 Spiserom. 1 60 431 Spiserom. 1. etasje 1 60

432  bibliotek 1 60 432  bibliotek 2. etasje 1 92

320 390

SUM Spesialisert læringsreal 770 861

Leiing og administrasjon

501 Rektor 1 15 501 Rektor 2. etasje 1 15

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

503 IT-kont. 1 10 503 IT-kont. 2. etasje 1 10

Møterom lite 2 UTGÅR ref spørsmål og svar

505 Møterom stort 1 40 Summert kun en gang i prog. 505 Møterom stort 2. etasje 1 41

505 Møterom stort 1 40 505 Møterom stort 2. etasje 1 40

506 Lager/rekv. 1 5 506 Lager/rekv. 2. etasje 1 7

507 Kopi 1 6 507 Kopi 2. etasje 1 6

508 A.ventesone 1 8 508 A.ventesone 2. etasje 1 9

164

Feil summering i 
arealprogram, møterom lite 
utgår ihht til spørsmål og svar, 
nytt totalt areal: 164 kvm

168

Personalrom med møterom og kjøkken

510 Personalrom 1 90 510 Personalrom 2. etasje 1 90

511 P. kjøkken 1 10 511 P. kjøkken 2. etasje 1 10

100 100

Personalgarderobe

512 P.garderobe 1 30 512 P.garderobe 1. etasje 1 30

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

46 46

SUM Leiling og personalareal 310 314

Lærararbeidsplassar Generelt: det er lagt opp til 9 arbeidsplasser på småtrinn og 6 
arbeidsplasser på mellomtrinn

601 Lærar til.rett.lagt 1 30 5 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar til.rett.lagt 1. etasje 1 30

601 Lærar 1. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 1. trinn 1. etasje 1 55

601 Lærar 2. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 2. trinn 1. etasje 1 56

601 Lærar 3. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 3. trinn 2. etasje 1 56

601 Lærar 4. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 4. trinn 2. etasje 1 54

601 Lærar 5. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 5. trinn 2. etasje 1 42

601 Lærar 6. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 6. trinn 3. etasje 1 36

601 Lærar 7. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 7. trinn 3. etasje 1 36

8 354 Program etter spesifisering 
i spørsmål og svar: 354 8 365

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 10

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 6

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 6

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 3. etasje 1 7 5/7 deler da de ligger inntil hverandre

602 L.samskap. 1 6

8 48 7 50

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 1. etasje 1 2

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 2. etasje 1 2

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 3. etasje 1 3

3 6 3 7

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 1. etasje 1 4

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 2. etasje 1 3

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 2. etasje 1 2

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 3. etasje 1 2

4 8 4 11

SUM Lærararbeidsplassar 416 433

Samarbeidande tenester Samarbeidande tenester

701 Kont.helse 1 15 701 Kont.helse 2. etasje 1 15

701 Kont.helse 1 15 701 Kont.helse 2. etasje 1 15

702 Kont.s.t. 1 10 702 Kont.s.t. 2. etasje 1 10

702 Kont.s.t. 1 10 702 Kont.s.t. 2. etasje 1 10

703 Møte-/testrom 1 8 703 Møte-/testrom 2. etasje 1 9

704 Kvilerom 1 6 704 Kvilerom 2. etasje 1 6

705 Ventesone 1 5 705 Ventesone 2. etasje 1 8

706 HCWC s.t 1 6 Ikke summert i 
arealprogrammet 706 HCWC s.t 2. etasje 1 6

SUM samarbeidande tenester 75 79

801 Driftskontor 1 10 801 Driftskontor 1. etasje 1 10

802 Reinhaldslager 1 10 802 Reinhaldslager 1. etasje 1 11

802 Hovudrein.sent. 1 25 802 Hovudrein.sent. 1. etasje 1 26

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 1. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 2. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 2. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 3. etasje 1 3

804 Lager skule 1 60 804 Lager skule 1. etasje 1 73

805 Varemottak 1 40 805 Varemottak 1. etasje 1 43

SUM Drift og reinhald 161 178

Toaletter Toaletter

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 1

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 2. etasje 1 4

810 WC 1 2 810 WC 2. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 3. etasje 1 2

35 70 35 75

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 1. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 1. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 3. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 3. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 811 HCWC 1. etasje 1 5

811 HCWC 2. etasje 1 5 HCWC for administrasjon / hjerterom

8 40 9 51

SUM Toaletter 110 126

Kroppsøving Kroppsøving

901 Fleirbrukshall 1 1125 901 Fleirbrukshall 1. etasje 1 1125

902 Styrketrening 1 60 902 Styrketrening 1. etasje 1 60

903 Trening./fysio 1 25 903 Trening./fysio 1. etasje 1 25

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 31

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 30

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 31

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 30

905 Sekretariat 1 6 905 Sekretariat 1. etasje 1 6

906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41

906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41

906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4

907 L&D gard. HC 1 15 Arealene er tilpasset krav til 
spillemidler / spørsmål og svar

907 L&D gard. HC 1. etasje 1 15 Det er tilrettelagt for totalt 30 kvm lærer og 
dommergarderober. En er UU-tilpasset.

907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
908 Tribune 1 200 908 Tribune 2. etasje 1 203
909 Foaje 1 40 909 Foaje 2. etasje 1 48
910 Vaktrom 1 15 910 Vaktrom 1. etasje 1 16
911 K.Toalett 1 2 911 K.Toalett 2. etasje 1 3
911 K.Toalett 1 2 911 K.Toalett 2. etasje 1 3
912 HCWC fellesareal 1 5 912 HCWC fellesareal 2. etasje 1 5
913 K. Reinhald 1 10 913 K. Reinhald 1. etasje 1 11

SUM Kroppsøving 1886 1927

Oppsummert areal
TOTALT NETTOAREAL SKOLE eks. idrett 5724 TOTALT NETTOAREAL TILBUDT SKOLE eks. idrett 6017

TOTALT NETTOAREAL SKOLE inkl. idrett 7610 TOTALT NETTOAREAL TILBUDT SKOLE inkl. idrett 7944
Brutto / nettofaktor Brutto / nettofaktor tilbud

TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE eksl. IDRETT 8300 1,45 TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE eksl. IDRETT 8816 1,47

TOTALT BRUTTOAREAL IDRETT 2263 1,2 TOTALT BRUTTOAREAL IDRETT 2584 1,34

TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE inkl. IDRETT 10563 TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE inkl. IDRETT 11400

Tilleggsareal
Kaldlager / garasje

Garasje / verkstad drift 50 Garasje / verkstad drift 99 Under utvendig amfi mot vest inkl sykkelgarasje for ansatte
Utebod skule / SFO 25 Utebod skule / SFO 35 3 stykk uteboder desentralisert 

Renovasjonsrom 22
SUM Kaldlager / garasje 75 156

Lærararbeidsplassar

Leiing og personalareal

Drift og reinhald

Areal NTA skole arealprogram

Drift og reinhald

Leiing og personalareal

Areal NTA skole konkurranse



Høgt og lågt – læring i rørsle
81
• Trudvang skule

Navn Gruppenummer 
sone Type Antall Areal gulv Kommentarer Navn Gruppenummer 

sone Type Etasje Antall Areal gulv Kommentarer

Trinnareal Trinnareal

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1 70 210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 37
Lagt opp til større samskaingsrom på avdeling for 
tilrettelagt, dette gir totalt riktig areal på arbeidsrom 
+ samskaping for avdelingen.

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 15

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 15

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 71

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

31 2170 33 2168

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 15

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 15

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 17

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 17

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 13

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

32 320 32 347

217 Fellesrom til.rett.lagt 1 65 217 Fellesrom til.rett.lagt 1. etasje 1 45 Avdelingen er tegnet med flere fleksible rom og 
dimensjonert for 7 elever

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 1. etasje 1 76

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 1. etasje 1 81

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 83

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 76

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 84

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 3. etasje 1 65

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 3. etasje 1 91

8 520 8 601

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 5

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 4

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 5

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 4

218 Lager 1 3 218 Lager 3. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 3. etasje 1 3

8 24 8 30

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 1. etasje 1 12

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 1. etasje 1 15

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 2. etasje 1 12

3 45 3 39 Utformet ihht til byggforsk / UU-krav TEK17

219 Lager hjelpm. 1 15 219 Lager hjelpm. 1. etasje 1 15

1 15 1 15

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 
til.rett.lagt 1. etasje 1 37 Dimensjonert for 7 elever

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 1. etasje 1 98

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 1. etasje 1 77

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 74

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 73

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 88

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 3. etasje 1 71

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 3. etasje 1 80

8 560 8 598

SUM TRINNAREAL 3654 3798

SFO SFO

301 SFO 1 140 301 SFO 1. etasje 1 140

302 S.samskap 1 10 302 S.samskap 1. etasje 1 10

302 S.samskap 1 10 302 S.samskap 1. etasje 1 10

303 S.kontor 1 8 303 S.kontor 1. etasje 1 8

304 S.kjøkken 1 60 304 S.kjøkken 1. etasje 1 60

SUM SFO 228 228

Spesialisert læringsreal Spesialisert læringsreal

Verksteder for kunst og håndtverk og naturfag

401 Finverkstad 1 80 401 Finverkstad 2. etasje 1 80

402 Lager fin. 1 4 402 Lager fin. 2. etasje 1 3

403 Grovverkstad 1 60 403 Grovverkstad 2. etasje 1 68

404 Lager/maskinrom 1 25 404 Lager/maskinrom 2. etasje 1 30

405 Forskarverkstad 1 60 405 Forskarverkstad 2. etasje 1 61

406 Lager/føreb. 1 15 406 Lager/føreb. 2. etasje 1 15

407 Kermaikk/tørk. 1 6 407 Kermaikk/tørk. 2. etasje 1 6

250 263

Musikk

410 Musikkrom 1 70 410 Musikkrom 1. etasje 1 70

411 Øving/opptak 1 10 411 Øving/opptak 1. etasje 1 10

412 Bandrom 1 20 412 Bandrom 1. etasje 1 27

413 Musikk - lager 1 10 413 Musikk - lager 1. etasje 1 11

110 118

Mat og helse

420 M.Kjøkken 1 60 420 M.Kjøkken 1. etasje 1 60

421 Oppvask 1 15 421 Oppvask 1. etasje 1 15

422 Lager & kjøl 1 15 422 Lager & kjøl 1. etasje 1 15

90 90

Aula, amfi og bibliotek

430 Aula med amfi 1 200 430 Aula med amfi 1. etasje 1 238

431 Spiserom. 1 60 431 Spiserom. 1. etasje 1 60

432  bibliotek 1 60 432  bibliotek 2. etasje 1 92

320 390

SUM Spesialisert læringsreal 770 861

Leiing og administrasjon

501 Rektor 1 15 501 Rektor 2. etasje 1 15

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

503 IT-kont. 1 10 503 IT-kont. 2. etasje 1 10

Møterom lite 2 UTGÅR ref spørsmål og svar

505 Møterom stort 1 40 Summert kun en gang i prog. 505 Møterom stort 2. etasje 1 41

505 Møterom stort 1 40 505 Møterom stort 2. etasje 1 40

506 Lager/rekv. 1 5 506 Lager/rekv. 2. etasje 1 7

507 Kopi 1 6 507 Kopi 2. etasje 1 6

508 A.ventesone 1 8 508 A.ventesone 2. etasje 1 9

164

Feil summering i 
arealprogram, møterom lite 
utgår ihht til spørsmål og svar, 
nytt totalt areal: 164 kvm

168

Personalrom med møterom og kjøkken

510 Personalrom 1 90 510 Personalrom 2. etasje 1 90

511 P. kjøkken 1 10 511 P. kjøkken 2. etasje 1 10

100 100

Personalgarderobe

512 P.garderobe 1 30 512 P.garderobe 1. etasje 1 30

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

46 46

SUM Leiling og personalareal 310 314

Lærararbeidsplassar Generelt: det er lagt opp til 9 arbeidsplasser på småtrinn og 6 
arbeidsplasser på mellomtrinn

601 Lærar til.rett.lagt 1 30 5 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar til.rett.lagt 1. etasje 1 30

601 Lærar 1. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 1. trinn 1. etasje 1 55

601 Lærar 2. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 2. trinn 1. etasje 1 56

601 Lærar 3. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 3. trinn 2. etasje 1 56

601 Lærar 4. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 4. trinn 2. etasje 1 54

601 Lærar 5. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 5. trinn 2. etasje 1 42

601 Lærar 6. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 6. trinn 3. etasje 1 36

601 Lærar 7. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 7. trinn 3. etasje 1 36

8 354 Program etter spesifisering 
i spørsmål og svar: 354 8 365

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 10

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 6

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 6

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 3. etasje 1 7 5/7 deler da de ligger inntil hverandre

602 L.samskap. 1 6

8 48 7 50

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 1. etasje 1 2

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 2. etasje 1 2

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 3. etasje 1 3

3 6 3 7

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 1. etasje 1 4

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 2. etasje 1 3

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 2. etasje 1 2

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 3. etasje 1 2

4 8 4 11

SUM Lærararbeidsplassar 416 433

Samarbeidande tenester Samarbeidande tenester

701 Kont.helse 1 15 701 Kont.helse 2. etasje 1 15

701 Kont.helse 1 15 701 Kont.helse 2. etasje 1 15

702 Kont.s.t. 1 10 702 Kont.s.t. 2. etasje 1 10

702 Kont.s.t. 1 10 702 Kont.s.t. 2. etasje 1 10

703 Møte-/testrom 1 8 703 Møte-/testrom 2. etasje 1 9

704 Kvilerom 1 6 704 Kvilerom 2. etasje 1 6

705 Ventesone 1 5 705 Ventesone 2. etasje 1 8

706 HCWC s.t 1 6 Ikke summert i 
arealprogrammet 706 HCWC s.t 2. etasje 1 6

SUM samarbeidande tenester 75 79

801 Driftskontor 1 10 801 Driftskontor 1. etasje 1 10

802 Reinhaldslager 1 10 802 Reinhaldslager 1. etasje 1 11

802 Hovudrein.sent. 1 25 802 Hovudrein.sent. 1. etasje 1 26

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 1. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 2. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 2. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 3. etasje 1 3

804 Lager skule 1 60 804 Lager skule 1. etasje 1 73

805 Varemottak 1 40 805 Varemottak 1. etasje 1 43

SUM Drift og reinhald 161 178

Toaletter Toaletter

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 1

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 2. etasje 1 4

810 WC 1 2 810 WC 2. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 3. etasje 1 2

35 70 35 75

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 1. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 1. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 3. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 3. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 811 HCWC 1. etasje 1 5

811 HCWC 2. etasje 1 5 HCWC for administrasjon / hjerterom

8 40 9 51

SUM Toaletter 110 126

Kroppsøving Kroppsøving

901 Fleirbrukshall 1 1125 901 Fleirbrukshall 1. etasje 1 1125

902 Styrketrening 1 60 902 Styrketrening 1. etasje 1 60

903 Trening./fysio 1 25 903 Trening./fysio 1. etasje 1 25

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 31

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 30

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 31

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 30

905 Sekretariat 1 6 905 Sekretariat 1. etasje 1 6

906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41

906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41

906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4

907 L&D gard. HC 1 15 Arealene er tilpasset krav til 
spillemidler / spørsmål og svar

907 L&D gard. HC 1. etasje 1 15 Det er tilrettelagt for totalt 30 kvm lærer og 
dommergarderober. En er UU-tilpasset.

907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
908 Tribune 1 200 908 Tribune 2. etasje 1 203
909 Foaje 1 40 909 Foaje 2. etasje 1 48
910 Vaktrom 1 15 910 Vaktrom 1. etasje 1 16
911 K.Toalett 1 2 911 K.Toalett 2. etasje 1 3
911 K.Toalett 1 2 911 K.Toalett 2. etasje 1 3
912 HCWC fellesareal 1 5 912 HCWC fellesareal 2. etasje 1 5
913 K. Reinhald 1 10 913 K. Reinhald 1. etasje 1 11

SUM Kroppsøving 1886 1927

Oppsummert areal
TOTALT NETTOAREAL SKOLE eks. idrett 5724 TOTALT NETTOAREAL TILBUDT SKOLE eks. idrett 6017

TOTALT NETTOAREAL SKOLE inkl. idrett 7610 TOTALT NETTOAREAL TILBUDT SKOLE inkl. idrett 7944
Brutto / nettofaktor Brutto / nettofaktor tilbud

TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE eksl. IDRETT 8300 1,45 TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE eksl. IDRETT 8816 1,47

TOTALT BRUTTOAREAL IDRETT 2263 1,2 TOTALT BRUTTOAREAL IDRETT 2584 1,34

TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE inkl. IDRETT 10563 TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE inkl. IDRETT 11400

Tilleggsareal
Kaldlager / garasje

Garasje / verkstad drift 50 Garasje / verkstad drift 99 Under utvendig amfi mot vest inkl sykkelgarasje for ansatte
Utebod skule / SFO 25 Utebod skule / SFO 35 3 stykk uteboder desentralisert 

Renovasjonsrom 22
SUM Kaldlager / garasje 75 156

Lærararbeidsplassar

Leiing og personalareal

Drift og reinhald

Areal NTA skole arealprogram

Drift og reinhald

Leiing og personalareal

Areal NTA skole konkurranse

Navn Gruppenummer 
sone Type Antall Areal gulv Kommentarer Navn Gruppenummer 

sone Type Etasje Antall Areal gulv Kommentarer

Trinnareal Trinnareal

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1 70 210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 37
Lagt opp til større samskaingsrom på avdeling for 
tilrettelagt, dette gir totalt riktig areal på arbeidsrom 
+ samskaping for avdelingen.

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 15

210 Arbeidsrom tilrettelagt 1. etasje 1 15

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 1. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 2. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 71

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

210 Arbeidsrom 1 70 210 Arbeidsrom 3. etasje 1 70

31 2170 33 2168

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 15

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 15

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 1. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 17

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 2. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 17

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 13

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

216 Samskap. 1 10 216 Samskap. 3. etasje 1 10

32 320 32 347

217 Fellesrom til.rett.lagt 1 65 217 Fellesrom til.rett.lagt 1. etasje 1 45 Avdelingen er tegnet med flere fleksible rom og 
dimensjonert for 7 elever

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 1. etasje 1 76

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 1. etasje 1 81

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 83

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 76

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 2. etasje 1 84

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 3. etasje 1 65

217 Fellesrom 1 65 217 Fellesrom 3. etasje 1 91

8 520 8 601

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 5

218 Lager 1 3 218 Lager 1. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 4

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 5

218 Lager 1 3 218 Lager 2. etasje 1 4

218 Lager 1 3 218 Lager 3. etasje 1 3

218 Lager 1 3 218 Lager 3. etasje 1 3

8 24 8 30

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 1. etasje 1 12

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 1. etasje 1 15

124 Stellerom 1 15 124 Stellerom 2. etasje 1 12

3 45 3 39 Utformet ihht til byggforsk / UU-krav TEK17

219 Lager hjelpm. 1 15 219 Lager hjelpm. 1. etasje 1 15

1 15 1 15

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 
til.rett.lagt 1. etasje 1 37 Dimensjonert for 7 elever

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 1. etasje 1 98

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 1. etasje 1 77

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 74

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 73

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 2. etasje 1 88

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 3. etasje 1 71

220 Elevgarderobar 1 70 220 Elevgarderobar 3. etasje 1 80

8 560 8 598

SUM TRINNAREAL 3654 3798

SFO SFO

301 SFO 1 140 301 SFO 1. etasje 1 140

302 S.samskap 1 10 302 S.samskap 1. etasje 1 10

302 S.samskap 1 10 302 S.samskap 1. etasje 1 10

303 S.kontor 1 8 303 S.kontor 1. etasje 1 8

304 S.kjøkken 1 60 304 S.kjøkken 1. etasje 1 60

SUM SFO 228 228

Spesialisert læringsreal Spesialisert læringsreal

Verksteder for kunst og håndtverk og naturfag

401 Finverkstad 1 80 401 Finverkstad 2. etasje 1 80

402 Lager fin. 1 4 402 Lager fin. 2. etasje 1 3

403 Grovverkstad 1 60 403 Grovverkstad 2. etasje 1 68

404 Lager/maskinrom 1 25 404 Lager/maskinrom 2. etasje 1 30

405 Forskarverkstad 1 60 405 Forskarverkstad 2. etasje 1 61

406 Lager/føreb. 1 15 406 Lager/føreb. 2. etasje 1 15

407 Kermaikk/tørk. 1 6 407 Kermaikk/tørk. 2. etasje 1 6

250 263

Musikk

410 Musikkrom 1 70 410 Musikkrom 1. etasje 1 70

411 Øving/opptak 1 10 411 Øving/opptak 1. etasje 1 10

412 Bandrom 1 20 412 Bandrom 1. etasje 1 27

413 Musikk - lager 1 10 413 Musikk - lager 1. etasje 1 11

110 118

Mat og helse

420 M.Kjøkken 1 60 420 M.Kjøkken 1. etasje 1 60

421 Oppvask 1 15 421 Oppvask 1. etasje 1 15

422 Lager & kjøl 1 15 422 Lager & kjøl 1. etasje 1 15

90 90

Aula, amfi og bibliotek

430 Aula med amfi 1 200 430 Aula med amfi 1. etasje 1 238

431 Spiserom. 1 60 431 Spiserom. 1. etasje 1 60

432  bibliotek 1 60 432  bibliotek 2. etasje 1 92

320 390

SUM Spesialisert læringsreal 770 861

Leiing og administrasjon

501 Rektor 1 15 501 Rektor 2. etasje 1 15

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

502 Kont.a.l 1 8 502 Kont.a.l 2. etasje 1 8

503 IT-kont. 1 10 503 IT-kont. 2. etasje 1 10

Møterom lite 2 UTGÅR ref spørsmål og svar

505 Møterom stort 1 40 Summert kun en gang i prog. 505 Møterom stort 2. etasje 1 41

505 Møterom stort 1 40 505 Møterom stort 2. etasje 1 40

506 Lager/rekv. 1 5 506 Lager/rekv. 2. etasje 1 7

507 Kopi 1 6 507 Kopi 2. etasje 1 6

508 A.ventesone 1 8 508 A.ventesone 2. etasje 1 9

164

Feil summering i 
arealprogram, møterom lite 
utgår ihht til spørsmål og svar, 
nytt totalt areal: 164 kvm

168

Personalrom med møterom og kjøkken

510 Personalrom 1 90 510 Personalrom 2. etasje 1 90

511 P. kjøkken 1 10 511 P. kjøkken 2. etasje 1 10

100 100

Personalgarderobe

512 P.garderobe 1 30 512 P.garderobe 1. etasje 1 30

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

513 Omkledning/dusj 1 4 513 Omkledning/dusj 1. etasje 1 4

46 46

SUM Leiling og personalareal 310 314

Lærararbeidsplassar Generelt: det er lagt opp til 9 arbeidsplasser på småtrinn og 6 
arbeidsplasser på mellomtrinn

601 Lærar til.rett.lagt 1 30 5 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar til.rett.lagt 1. etasje 1 30

601 Lærar 1. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 1. trinn 1. etasje 1 55

601 Lærar 2. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 2. trinn 1. etasje 1 56

601 Lærar 3. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 3. trinn 2. etasje 1 56

601 Lærar 4. trinn 1 54 9 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 4. trinn 2. etasje 1 54

601 Lærar 5. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 5. trinn 2. etasje 1 42

601 Lærar 6. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 6. trinn 3. etasje 1 36

601 Lærar 7. trinn 1 36 6 arbeidsplasser a 6 kvm 601 Lærar 7. trinn 3. etasje 1 36

8 354 Program etter spesifisering 
i spørsmål og svar: 354 8 365

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 10

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 6

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 1. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 7

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 2. etasje 1 6

602 L.samskap. 1 6 602 L.samskap. 3. etasje 1 7 5/7 deler da de ligger inntil hverandre

602 L.samskap. 1 6

8 48 7 50

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 1. etasje 1 2

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 2. etasje 1 2

603 Tlf. 1 2 603 Tlf. 3. etasje 1 3

3 6 3 7

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 1. etasje 1 4

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 2. etasje 1 3

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 2. etasje 1 2

604 Kopi.l 1 2 604 Kopi.l 3. etasje 1 2

4 8 4 11

SUM Lærararbeidsplassar 416 433

Samarbeidande tenester Samarbeidande tenester

701 Kont.helse 1 15 701 Kont.helse 2. etasje 1 15

701 Kont.helse 1 15 701 Kont.helse 2. etasje 1 15

702 Kont.s.t. 1 10 702 Kont.s.t. 2. etasje 1 10

702 Kont.s.t. 1 10 702 Kont.s.t. 2. etasje 1 10

703 Møte-/testrom 1 8 703 Møte-/testrom 2. etasje 1 9

704 Kvilerom 1 6 704 Kvilerom 2. etasje 1 6

705 Ventesone 1 5 705 Ventesone 2. etasje 1 8

706 HCWC s.t 1 6 Ikke summert i 
arealprogrammet 706 HCWC s.t 2. etasje 1 6

SUM samarbeidande tenester 75 79

801 Driftskontor 1 10 801 Driftskontor 1. etasje 1 10

802 Reinhaldslager 1 10 802 Reinhaldslager 1. etasje 1 11

802 Hovudrein.sent. 1 25 802 Hovudrein.sent. 1. etasje 1 26

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 1. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 2. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 2. etasje 1 4

803 Reinhald 1 4 803 Reinhald 3. etasje 1 3

804 Lager skule 1 60 804 Lager skule 1. etasje 1 73

805 Varemottak 1 40 805 Varemottak 1. etasje 1 43

SUM Drift og reinhald 161 178

Toaletter Toaletter

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 1

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 2. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 200 WC trinn 3. etasje 1 2

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 2

810 WC 1 2 810 WC 1. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 2. etasje 1 4

810 WC 1 2 810 WC 2. etasje 1 3

810 WC 1 2 810 WC 3. etasje 1 2

35 70 35 75

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 1. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 1. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 7

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 2. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 3. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 201 HCWC trinn 3. etasje 1 5

811 HCWC 1 5 811 HCWC 1. etasje 1 5

811 HCWC 2. etasje 1 5 HCWC for administrasjon / hjerterom

8 40 9 51

SUM Toaletter 110 126

Kroppsøving Kroppsøving

901 Fleirbrukshall 1 1125 901 Fleirbrukshall 1. etasje 1 1125

902 Styrketrening 1 60 902 Styrketrening 1. etasje 1 60

903 Trening./fysio 1 25 903 Trening./fysio 1. etasje 1 25

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 31

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 30

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 31

904 Utstyrslager 1 30 904 Utstyrslager 1. etasje 1 30

905 Sekretariat 1 6 905 Sekretariat 1. etasje 1 6

906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41

906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41
906 Garderobar 1 41 906 Garderobar 1. etasje 1 41

906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4
906 Garderobar hcwc 1. etasje 1 4

907 L&D gard. HC 1 15 Arealene er tilpasset krav til 
spillemidler / spørsmål og svar

907 L&D gard. HC 1. etasje 1 15 Det er tilrettelagt for totalt 30 kvm lærer og 
dommergarderober. En er UU-tilpasset.

907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
907 L&D gard. 1 5 907 L&D gard. 1. etasje 1 5
908 Tribune 1 200 908 Tribune 2. etasje 1 203
909 Foaje 1 40 909 Foaje 2. etasje 1 48
910 Vaktrom 1 15 910 Vaktrom 1. etasje 1 16
911 K.Toalett 1 2 911 K.Toalett 2. etasje 1 3
911 K.Toalett 1 2 911 K.Toalett 2. etasje 1 3
912 HCWC fellesareal 1 5 912 HCWC fellesareal 2. etasje 1 5
913 K. Reinhald 1 10 913 K. Reinhald 1. etasje 1 11

SUM Kroppsøving 1886 1927

Oppsummert areal
TOTALT NETTOAREAL SKOLE eks. idrett 5724 TOTALT NETTOAREAL TILBUDT SKOLE eks. idrett 6017

TOTALT NETTOAREAL SKOLE inkl. idrett 7610 TOTALT NETTOAREAL TILBUDT SKOLE inkl. idrett 7944
Brutto / nettofaktor Brutto / nettofaktor tilbud

TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE eksl. IDRETT 8300 1,45 TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE eksl. IDRETT 8816 1,47

TOTALT BRUTTOAREAL IDRETT 2263 1,2 TOTALT BRUTTOAREAL IDRETT 2584 1,34

TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE inkl. IDRETT 10563 TOTALT BRUTTOAREAL SKOLE inkl. IDRETT 11400

Tilleggsareal
Kaldlager / garasje

Garasje / verkstad drift 50 Garasje / verkstad drift 99 Under utvendig amfi mot vest inkl sykkelgarasje for ansatte
Utebod skule / SFO 25 Utebod skule / SFO 35 3 stykk uteboder desentralisert 

Renovasjonsrom 22
SUM Kaldlager / garasje 75 156

Lærararbeidsplassar

Leiing og personalareal

Drift og reinhald

Areal NTA skole arealprogram

Drift og reinhald

Leiing og personalareal

Areal NTA skole konkurranse
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Høgt og lågt – læring i rørsle

SK U LEN
MIN
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Sl
ap

pe

 av eller game litt i chillekroken

Sp
el

e 
fo

tb
al

l p
å den fine skuleplassen m

in

D
yr

ke
 g

od
e 

gr
ønsaker i kjøkenhagen!

Le
se

 no
ko spanande i biblioteket

Slenge meg i zipline!

På skulen min er 
det mykje artig 
ein kan gjere! 
Her kan eg...
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Besøke dei store

Grønsakshagen 
og drivhuset

Jungeltrappa Henge på forplassen

Lianetrappa 
med slengtau

Skulen min har flotte uteområde!
Vi har ei eiga “Jungelsløyfe”.  

I den kan eg springe opp på taka 
og ned att, 

og rundt om kring kan eg..
Slenge meg i
slengestativ..

... hoppe høgt på 
trampolina... 

... sitte på vennebenken og 
snakke litt..

På skulen min er eg tett på naturen også medan eg er inne

..leike, grave, balansere i 
sandkassa..

..balansere på slakk line..

..ake i akebakken på 
vinteren..
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Skulen min er fargerik!
Med eit stort hjarte som har mange 
fine rom knytt til seg.. Musikkrom, 
verkstad for kreative aktivitetar, 

bibliotek og ein stor fleirbrukshall 
kor eg kan springe, leike og spele 
ball med klassekameratane mine.

Trinnområde

Fleirbrukshall

Musikkrom

Bibliotek

Klasserom Verkstad

Skulen min er bygd i tre!
Det er fordi  tre er eit fornybart og berekraftig 
materiale, som gjer at lufta inne i skulen min er 

god å puste inn. 
Godt for meg, godt for planeten!

Skulen min gjer solstråler om til straum! 
På ei digital tavle i hjarterommet kan eg 

sjå kor mykje straum som blir produsert av 
solcellepanela på taket. 






